ZMLUVA O DIELO číslo 05/2019

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Obec Richvald**
Sídlo:	**Richvald 179, 085 01 Bardejov**
Zastúpený:	**Mgr. Zuzana Germanová - starostka obce**
IČO:	**00322555**
DIČ:	**2020624639**
Bankové spojenie:	**Prima Banka, a.s.**
Číslo účtu IBAN:	**SK8256000000003612612001**
Tel:	**+421 917 101 857**
e- mail:	starostka@richvald.sk

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ:	**PAVLIČKO, s. r. o.**
Sídlo:	Osikov 237, 086 42 Hertník
Zastúpený:	Jozef Pavličko - konateľ, Stanislav Pavličko- konateľ
Zastúpený vo veciach realizácie stavby:	Jozef Pavličko - konateľ, Stanislav Pavličko- konateľ
IČO:	44020848
IČ DPH / DIČ:	SK2022550409
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK38 0900 0000 0004 5314 5974
Tel.:	+421918622768
E-mail:	pavlicko@pavlicko.sk
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Prešov. Oddiel Sro. vložka č. 19796/P

(ďalej len „zhotoviteľ")

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO"). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené výzvou na predkladanie ponúk postupom podľa § 117 ZVO. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa: 08.10.2019 predložená do súťaže s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer

prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch a kvalitatívnych návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

2. Predmet plnenia

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:
„Komunikácia, chodníky a spevnené plochy – Chodník č. 2"
(ďalej len „dielo") v zmysle projektovej dokumentácie odovzdanej objednávateľom.

2.2. Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 2.1. tejto zmluvy a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy stavby.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektovaných parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

2.4. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

3. Čas plnenia a spôsob vykonania diela

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do **3(troch) mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy, alebo nárok na jej odstúpenie.

3.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 3.1. tejto zmluvy je možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 3.1. sú pevné a nemenné.

3.3. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t. j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela najmenej jedenkrát týždenne a to kedykoľvek. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode svojho stavebného dozoru, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám vybral. Zhotoviteľ je povinný týmto osobám umožniť vstup na miesto zhotovenia diela a umožniť im

vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka.

4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie diela je výsledkom cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa.08.10.2019, stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH	**46 660,55**	**EUR**
DPH	**9 332,11**	**EUR**
Celková cena diela s DPH	**55 992,66**	**EUR**

Slovom (päťdesiatpäťtisícdeväťstodeväťdesiatdva eur 66/100 eurocentov)

4.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojene s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

4.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz stavebného odpadu vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.

5. Platobné podmienky

5.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo

faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

5.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkového rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy, zisťovací protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán a stavebným dozorom budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúry.

5.4. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

5.5. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený aj elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol, fotodokumentácia zrealizovaných prác na CD/DVD, v počte 2 ks a kópia stavebného denníka za fakturované práce.

5.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov.
Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

- číslo faktúry
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
- celkovú fakturovanú sumu,
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- označenie diela,
- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby,

5.7. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 30 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybne vystavených faktúr je objednávateľ oprávnený vrátiť takéto faktúry zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Počas doby odstraňovania nedostatkov faktúry lehota splatnosti faktúry neplynie.

5.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.9. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo dohodnutého rozsahu, nebudú objednávateľom uhradené. Na požiadanie objednávateľa ich zhotoviteľ je povinný bezodkladne odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.

5.10. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami.

6. Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.

6.2. Záručná doba na dielo je **36 mesiacov** a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti, podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. V prípade vád alebo nedorobkov diela alebo jeho časti je objednávateľ oprávnený prevzatie diela alebo jeho časti odoprieť, a to aj opakovane, a to až do odstránenia všetkých zistených vád a nedorobkov

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu vád vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

6.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa oznámenia vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.

7. Podmienky vykonania diela

7.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávateľovi tak, ako by vykonal dielo sám.

7.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

7.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.

7.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku počas celej doby realizácie diela.

7.5. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.

7.6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.

7.7. Zhotoviteľ určuje zamestnanca: p. Jozef Pavličko, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a iných pracovníkov na stavenisku a zároveň určuje hlavného koordinátora činnosti: p. Jozefa Pavličko.

7.8. Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania Zmluvy odovzdať objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane fotokópií osvedčení o živnostenskom oprávnení a iných osvedčení oprávňujúcich zhotoviteľa k realizácii diela.

7.9. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam známych subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi. Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní písomne sa vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak objednávateľ s osobou subdodávateľa nesúhlasí a uvedie opodstatnené dôvody tohto nesúhlasu. Zhotoviteľ nie je oprávnený prostredníctvom neho vykonávať dielo. V prípade, ak zhotoviteľ realizuje dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá, ako by dielo vykonával sám.

7.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

7.10.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie diela a nemá k nim žiadne námietky,

7.10.2 všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne námietky,

7.10.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať dielo bez vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených termínoch a kvalite.

7.11 Funkciu stavebného dozoru bude vykonávať odborne spôsobilá osoba, na základe poverenia objednávateľa, ktorú vyberie objednávateľ na základe verejnej súťaže.

7.12. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko nezaťažené právami tretích osôb.

7.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.

7.14 Objednávateľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb.

7.15 Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť 24 hodín denne, a to na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.16 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť zhotovovania diela podľa zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.

7.18 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom Projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác.

7.19. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.

7.20. Objednávateľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela

7.21. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním diela, vrátane výsledkov kontrol kvality – atesty.

7.22. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu stavebného dozoru.

7.23. V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými

postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.

7.24. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za mesiac za účasti zainteresovaných subjektov.

7.25. Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bez závadnými.

7.26 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.

8. Zmluvné pokuty

8.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením diela podľa čl. 3 tejto zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela.

8.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 7 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
- 0,15 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,
- 0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote. "

8.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.

8.4. Ak zhotoviteľ do 30 dní po splatnosti neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom.

8.5. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.

8.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,5 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela. najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.

8.7. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

8.8. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.

8.9. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

8.10. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

8.11. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t. j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

9. Poistenie a ochrana zdravia pri práci

9.1. Zhotoviteľ je povinný po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, do 5 dní uzavrieť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť, resp. bude spôsobená prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa, minimálne vo výške ceny za dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

9.2. Poistná zmluva podľa bodu 9.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania diela, ako aj zodpovednosť zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto zmluvy vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na diele prejavia v záručnej dobe.

9.3. Ak nastane poškodenie diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto zmluvy. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy v takom znení, v zmysle ktorého budú všetky poistné plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, vyplatené poisťovňou v celom rozsahu priamo Objednávateľovi.

9.5. Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania vád Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.

9.6. Uzatvorenie poistnej zmluvy v znení zohľadňujúcom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou

udalosťou na Diele alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec.

9.7. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. V prípade, ak Zhotoviteľ v stanovenom termíne poistné zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť

9.8. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo odstúpiť od Zmluvy tým nie sú dotknuté.

9.19. Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.

9.10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP"):

9..10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: - dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, - vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, - minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.

9.10.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

9.10.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

9.10.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.

9.11. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

10. Ostatné ustanovenia

10.1. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak - Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom, - bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie, - Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou, - Zhotoviteľ bez dôvodu neprevzal stavenisko, alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní, - je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek z termínov uvedených v harmonograme - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní.

10.2. Práce a dodávky vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách.

10.3. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

10.4. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetu zmluvy, v takomto prípade v realizačnej zmluve zamestná na realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky(obec, okres, VÚC)

11. Riešenie sporov

11.1. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce.

11.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

11.3. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

11.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

12.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti.

12.3. Zmluva o dielo nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že objednávateľovi budú na základe žiadosti poskytnuté nenávratné finančné prostriedky (NFP) a následne dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom poskytovateľa NFP.

V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

12.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

12.5. Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

12.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

12.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1: Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer /predloží uchádzač/
Príloha č. 2: Harmonogram prác /predloží uchádzač/
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov /predloží uchádzač/
Príloha č. 4: Poistná zmluva /predloží úspešný uchádzač/

12.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je im známy, plne s ním súhlasia, a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Richvalde, dňa 09.10.2019

V Osikove, dňa 9.10.2019

Za Objednávateľa:

OBEC RICHVALD

.....
Mgr. Zuzana Germanová
starostka obce

Za Zhotoviteľa:

PAVLIČKO, s.r.o.
Osikov 237, 086 42
IČO: 44 020 848, DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk

.....
Stanislav Pavličko
konateľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	SO-01 Komunikácia, chodníky a spevnené plochy	JKSO	
Názov objektu	Chodník 2	EČO	
		Miesto	Richvald
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Richvald		
Projektant			
Zhotoviteľ	PAVLIČKO, s.r.o.	44020848	SK2022550409
Spracoval	Stanislav Pavličko ml.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	08.10.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	22 494,10	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	24 166,45	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		46 660,55	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

PAVLIČKO, s.r.o.
Osikov 237, 086 42
IČO: 44 020 848, DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	46 660,55
24	DPH 20,00 % z 46 660,55	9 332,11
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**55 992,66**

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

28 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: SO-01 Komunikácia, chodníky a spevnené plochy
Objekt: Chodník 2

Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: PAVLIČKO, s.r.o.
Miesto: Richvald

Spracoval: Stanislav Pavličko ml.
Dátum: 8. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**46 660,545**
1		**Zemné práce**				**5 169,621**
1	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	55,000	8,380	460,900
2	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	25,000	4,932	123,300
3	114203103	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	13,500	36,157	488,120
4	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	66,000	1,064	70,224
5	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	134,000	14,000	1 876,000
6	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	134,000	0,850	113,900
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	165,000	4,100	676,500
8	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	50,000	6,489	324,450
9	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	19,000	2,014	38,266
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	165,000	0,673	111,045
11	180402112	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	160,000	1,006	160,960
12	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*0,153*	*7,067*	*1,081*
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	543,000	0,405	219,915
14	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	160,000	1,316	210,560
15	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	160,000	1,840	294,400
2		**Zakladanie**				**71,504**
16	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,860	38,443	71,504
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**5 410,707**
17	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	13,950	161,332	2 250,581
18	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,346	611,717	211,654
19	318271004	Oplotenie z tvárnic PREMAC Maclit hr. 190 mm s betónovou výplňou a krycou doskou farba hnedá	m2	37,200	79,260	2 948,472
4		**Vodorovné konštrukcie**				**2 545,084**
20	465921112	Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 90 kg, hr.dosiek do 150 mm	m2	42,000	5,974	250,908
21	*5922902800*	*Zatrávňovacia betónová dlažba 60/40/80 cm, sivá*	*m2*	*185,658*	*12,357*	*2 294,176*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	5	**Komunikácie**				**20 839,062**
22	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	494,000	2,798	1 382,212
23	567123110	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnenímCBGM C 3/4, po zhutnení hr. 100mm	m2	389,000	6,890	2 680,210
24	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	30,000	12,172	365,160
25	567132120	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnenímCBGM C 3/4, po zhutnení hr. 120mm	m2	105,000	8,990	943,950
26	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	30,000	0,300	9,000
27	577151113	Betón asfaltový nemodifikovaný I. tr. strednozrnný AC11 O alebo hrubozrný AC16 L po zhutnení hr. 60mm	m2	30,000	15,500	465,000
28	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	385,000	11,528	4 438,280
29	*5921952840*	*Dlažba 20x10x6 cm, sivá*	*m2*	*400,516*	*12,528*	*5 017,664*
30	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	105,000	11,528	1 210,440
31	*5921953100*	*Dlažba 20x10x8 cm, sivá*	*m2*	*109,232*	*14,330*	*1 565,295*
32	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	4,000	3,782	15,128
33	*5921952020*	*Dlažba pre nevidiacich nopková 20x20x6 cm červená*	*m2*	*3,090*	*29,550*	*91,310*
34	*5921952030*	*Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6 cm červená*	*m2*	*1,030*	*26,615*	*27,413*
35	597962514	Montáž uzavretého žlabu do lôžka z betónu prostého C 20/25	m	10,000	24,250	242,500
36	*59230101801 1*	*FASERFIX SUPER 200,odvodňovací žľab typ 01, bez spádu*	*ks*	*10,000*	*92,130*	*921,300*
37	*59230101804*	*FASERFIX SUPER 200, GUGI - liatinový kryt čierny, oká 20/30, tr. E 600 dl.0,5m*	*ks*	*20,000*	*73,210*	*1 464,200*
	8	**Rúrové vedenie**				**1 272,468**
38	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu	ks	3,000	49,886	149,658
39	*59230101802*	*FASERFIX SUPER 200,odtoková vpusť dvojdielna, s pozinkovaným košom na nečistoty*	*ks*	*3,000*	*252,000*	*756,000*
40	*59230101803*	*FASERFIX SUPER 200,uzavretá čelná stena z pozinkovanej ocele, typ 01*	*ks*	*2,000*	*15,400*	*30,800*
41	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	22,334	22,334
42	*5524200031*	*Mreža ocelová s rámom s povrchovou úpravou*	*ks*	*1,000*	*169,000*	*169,000*
43	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	72,338	144,676
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**9 602,611**
44	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	205,000	5,184	1 062,720
45	*5922903030*	*Obrubník betónový rovný 100cm*	*ks*	*211,150*	*4,698*	*991,983*
46	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	295,000	7,135	2 104,825
47	*5922903060*	*Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá*	*ks*	*306,889*	*6,787*	*2 082,856*
48	*2866310022*	*Lapač strešných splavenín z betónu prostého C16/20*	*ks*	*1,000*	*66,000*	*66,000*
49	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	206,000	3,136	646,016
50	919736100	Rezanie obrubníkov	m	8,000	8,000	64,000
51	919736110	Rezanie zámkovej dlažby	m	10,000	7,000	70,000
52	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	30,000	0,029	0,870

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,000	73,562	73,562
54	966001121	Odstránenie zástavkového prístrešku s odvozom	ks	1,000	100,000	100,000
55	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	20,000	47,252	945,040
56	969021100	Vybúranie vpustov	ks	1,000	350,000	350,000
57	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	47,150	1,540	72,611
58	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	333,875	0,324	108,176
59	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	19,600	19,977	391,549
60	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	19,600	0,930	18,228
61	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	49,300	6,000	295,800
62	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,525	35,000	158,375
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 749,488**
63	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	517,600	3,380	1 749,488

Celkom **46 660,545**

PAVLIČKO s.r.o.

PAVLIČKO, s.r.o. , Osikov 237, 08642 Hertnik

HARMONOGRAM PRÁC

STAVBA: Komunikácia chodníky a spevnené plochy - Chodník č.2

STAVEBNÉ PRÁCE	Počet týždňov	1 mesiac				2 mesiac				3 mesiac			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prevzatie staveniska	12												
Príprava staveniska													
Zemné práce													
Zakladanie													
Zvislé a kompletné konštrukcie													
Vodovodné konštrukcie													
Kmmunikácie													
Rúrové vedenie													
Ostatné konštrukcie a práce-búranie													
Presun hmôt													
Odovzdanie stavby													
CELKOM		3 MESIACE											

VYPRACOVAL: Stanislav Pavličko ml.

PAVLIČKO, s.r.o.
Osikov 237, 086 42
IČO: 44 020 848, DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:

PAVLIČKO, s.r.o. , Osikov 237, 086 42 Osikov IČO: 44020848

Ako zhotoviteľ stavby pre Obec Osikov, na predmet zákazky:
„Komunikácia, chodníky a spevnené plochy – Chodník č. 2"

vyhlasujem, že

a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch),

~~b) **budem využívať subdodávky** a na tento účel uvádzam:~~

1. Subdodávatelia:[1]

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko

Dátum: 9.10.2019

PAVLIČKO, s.r.o.
Osikov 237, 086 42
IČO: 44 020 848, DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk

Podpis a pečiatka zhotoviteľa

Allianz
Slovenská poisťovňa

POISTKA č. 511114117
Číslo návrhu: 9870103536

Komplexné poistenie podnikateľov

121077361018000001

PAVLIČKO, s. r. o.
Osikov 237
086 42 Osikov

Poisťovateľ: **Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**
IČO: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B

Poistník: **PAVLIČKO, s. r. o.**
IČO: 44020848
Osikov 237, 08642 Osikov

Poistený: **PAVLIČKO, s. r. o.**
IČO: 44020848
Osikov 237, 08642 Osikov

Dátum dojednania:	Začiatok poistenia:	Výročný deň:	Poistná zmluva je dojednaná ako:
07.05.2019	08.05.2019	08.05.	dlhodobá na dobu neurčitú

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:
SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:

	POISTNÁ SUMA	POISTNÉ
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	50 000,00 EUR	1 298,11 EUR

Lehota splatnosti:	Spolu poistné:		
ročne	1 298,11 EUR	Lehotné poistné + Daň z poistenia:	1 201,95 EUR + 96,16 EUR
		Lehotné poistné s daňou na úhradu:	**1 298,11 EUR**

Poznámka: Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8 % v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy **511114117**. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a. s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, VS: 511114117**

Kontakt: maklér Respect Slovakia, s.r.o., tel. +421337741847, Valova 38, 921 01 Piešťany

Allianz Slovenská poisťovňa 67
Dostojevského rad 4, 815 74 BRATISLAVA 1
IČO: 001 517 00, IČ DPH: SK2020374862

Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Branislav Martinka
riaditeľ odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

V Bratislave, 17.05.2019

DÁTUM ÚHRADY 10. 5. 2019
☐ HOTOVOSŤ
☒ BANKA

PAVLIČKO, s.r.o.
23 -05- 2019
780