ZMLUVA O DIELO č. 120120201-EB-SV-RICHVALD
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ :** **Obec Richvald**
So sídlom : Richvald 179, 085 01 Bardejov
Zastúpený : Mgr. Zuzana Germanová, starostka obce
IČO : 00322555
DIČ: 2020624639
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK82 5600 0000 0036 1261 2001

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 **Zhotoviteľ :**

Názov lídra: **EURO-BAU s.r.o.**
So sídlom : Dúhová 40, 040 01 Košice
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy :Ing. Dalibor Blizman, konateľ
IČO : 467 384 79
DIČ : 202 357 37 94
IČ DPH : SK 202 357 37 94
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK64 1111 0000 0013 2131 5016

Zapísaný v: OR OS Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41216/V

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **„Rekonštrukcia MŠ Richvald – rozšírenie kapacít"** (ďalej len „dielo") podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 106/2020 zn. 20317 - WYP zo dňa 18.05.2020.
2.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.3.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
3.2.
Miesto realizácie diela: **ZŠ a MŠ Richvald 85, 085 01, Bardejov, č. parcely : 355/2, 355/6**
3.3.
Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 4 mesiace odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.
Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.
3.5.
Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
3.6.
Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

IV. Cena za dielo

4.1.
Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.
4.2.
Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	161 666,67 EUR
DPH vo výške 20%	32 333,33 EUR
Cena s DPH	**194 000,00 EUR**

(slovom: Stodeväťdesiatštyritisíc EUR a 00/100 centov)
4.3.
V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.
Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.

V. Platobné podmienky

5.1.
Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
5.2.
Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe faktúry. Celkovo môže zhotoviteľ vystaviť maximálne tri faktúry. Prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 30 % z ceny diela a faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie a dosiahnutí predpísanej výšky plnenia po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.
5.3.
Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
5.3.1.
Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.
5.3.2
Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.
5.3.3
Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.
5.4.
Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
5.5.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.
5.5.1.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program,kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-15, preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim

orgánom (ďalej len „RO") ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP").

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie"). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy ako aj iné vyjadrenia potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadiacimi pracovníkmi, ktorých zoznam tvorí prílohu tejto zmluvy,

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný

realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku .

Odvoz odpadu zabezpečí zhotoviteľ na skládku vlastným vozidlom.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí vytýčenie a v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Zhotoviteľ (dodávateľ projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak

stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovníci a to:

6.18.1

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa: ***Ing. Pavol PACKO*** číslo osvedčenia ***13569***

6.18.2.

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ – geodet ***Ing. Jana LOPATNÍKOVÁ, PhD.,*** je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe číslo osvedčenia ***1101***

6.18.3.

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ – elektrotechnik ***Ing. Pavol PETREK***, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe číslo osvedčenia ***VVZ-0506/07-05.1***

6.18.4.

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ – lešenár ***Andrej HUŇADY***, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe číslo osvedčenia ***JR/LT-007/2018***

6.19.

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej projektovej dokumentácii bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.

6.22.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek , ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.24.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za dielo. Poistnú zmluvu je povinný uchádzač predložiť najneskoršie k termínu začatia realizácie zákazky staveniska objednávateľovi.

6.25

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.26

Zhotoviteľ je povinný predložiť' elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť' v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.27

Keďže dielo, resp. jeho časť je financovaná z fondov Európskeho spoločenstva a z prostriedkov štátneho rozpočtu, objednávateľ trvá na zodpovednosti zhotoviteľa za škodu a zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, a to za všetky škody spôsobené zhotoviteľom alebo jeho dodávateľmi alebo jeho zamestnancami alebo zhotoviteľom najatými tretími osobami. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky priame aj nepriame škody ním spôsobené objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne na strane objednávateľa v prípade, kedy riadiaci alebo kontrolný orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy riadiaci alebo kontrolný orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží alebo je povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný objednávateľovi nahradiť škodu vo výške nenávratného finančného príspevku od Európskych spoločenstiev a štátneho rozpočtu, ktorý objednávateľ z uvedených dôvodov neobdrží alebo bude povinný ho vrátiť. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy riadiaci orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží alebo je povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. Sem patria pochybenia zhotoviteľa najmä ako sú: nedodržanie lehoty výstavby, nedodržanie kvality/objemu/rozsahu a pod. fakturovaných prác a dodávok, resp. nedodržanie iných zákonných lehôt a/alebo predpisov, ako aj všetky iné pochybenia zhotoviteľa, ktoré budú mať za následok neobdržanie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskych spoločenstiev a/alebo štátneho rozpočtu v prospech objednávateľa. Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi v rovnakej lehote aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.
7.4.
Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
7.5.
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.
7.6.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.
8.2.
Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.
8.3.
Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.
8.4.
Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
8.5.
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
8.6.
Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného

odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkove ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

v prípade, ak z viny zhotoviteľa dôjde k akejkoľvek situácii, že objednávateľovi nebude vyplatený nenávratný finančný príspevok z fondov Európskych spoločenstiev resp. štátneho rozpočtu vyčlenených na dielo tak sa bude postupovať v zmysle bodu 6.27 tejto zmluvy.

9.5.

v prípade, ak zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy, bez dôvodu na strane objednávateľa, má sa za to, že spôsobil objednávateľovi škodu a postupuje sa podľa bodu 6.27 tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu vyššej moci nie je bezdôvodným odstúpením.

9.6.

V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z bodu 6.19 podľa tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo

zmluvných strán.
10.2.
Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
10.3.
Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.
Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
10.5.
V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).
10.6.
Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávatelia"), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

XI. Výkonová zábezpeka

11.1
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený výkonovú zábezpeku predložiť, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, a to
11.1.1 úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa alebo (8083,33 € bez DPH)
11.1.2. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len Banková záruka"), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela v eur bez DPH € (slovom: ..... eur) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.
11.2
Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt schválený objednávateľom vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.
11.3
Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia, a to v prípade ak:
a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
b. Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
11.4
Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.
11.5
Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej,
b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovanú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovanú v zmysle znenia tejto zmluvy.
c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo
d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.
11.6

V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

11.7

Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.

11.8

11.8.1

Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:

a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) Stavebným dozorom,

b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie vád, po odstránení všetkých oznámených vád. Lehotou na oznámenie vád sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.

11.8.2

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

11.9

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

12.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

12.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia.

13.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

13.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia.

13.4

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

13.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.6

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer
Príloha č. 2 – Harmonogram
Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch
Príloha č. 4 – Poistná zmluva

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy (5. deň odo dňa doručenia správy z následnej ex-post kontroly Objednávateľovi od Poskytovateľa NFP) .

V Richvalde dňa: 24.02.2021

V Košiciach, dňa 24.02.2021

Objednávateľ:

.....
Mgr. Zuzana Germanová, starostka obce

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

.....
Ing. Dalibor Blizman, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Richvald		
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BAU s.r.o.	46738479	SK2023573794
Spracoval	Milena Treszová		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	4. 6. 2020		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	41 525,44	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	119 169,65	9	Bez pevnej podl.		14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		160 695,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	971,58

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	161 666,67
24	DPH 20,00 % z 161 666,67	32 333,33
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**194 000,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

Dátum a podpis — Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít**

Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Milena Treszová
Dátum: 4. 6. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít	**161 666,67**	**32 333,33**	**194 000,00**	**971,58**	**160 695,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	**Prístavba prístupového schodiska**	**42 166,64**	**8 433,33**	**50 599,97**	**0,00**	**42 166,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**MŠ**	**96 802,80**	**19 360,56**	**116 163,36**	**971,58**	**95 831,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02-1	ASR	56 434,51	11 286,90	67 721,41	0,00	56 434,51	0,00	0,00	0,00
02-2	Vykurovanie a ohrev TUV	4 978,40	995,68	5 974,08	0,00	4 978,40	0,00	0,00	0,00
02-3	Zdravotechnika	8 196,40	1 639,28	9 835,68	409,08	7 787,32	0,00	0,00	0,00
02-4	Elektroinštalácia	7 181,91	1 436,38	8 618,29	562,50	6 619,41	0,00	0,00	0,00
02-6	Vzduchotechnika	20 011,58	4 002,32	24 013,90	0,00	20 011,58	0,00	0,00	0,00
03	**Zateplenie strechy MŠ**	**5 612,86**	**1 122,57**	**6 735,43**	**0,00**	**5 612,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**Zateplenie stropu 1PP MŠ**	**258,56**	**51,71**	**310,27**	**0,00**	**258,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Zateplenie fasády MŠ**	**12 604,92**	**2 520,98**	**15 125,90**	**0,00**	**12 604,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Výmena výplní otvorov**	**4 220,89**	**844,18**	**5 065,07**	**0,00**	**4 220,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Celkom	**161666,67**	**32333,33**	**194 000,00**	**971,58**	**160 695,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít
Objekt: 01 - Prístavba prístupového schodiska

Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Milena Treszová
Dátum: 4. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		PRÁCE A DODÁVKY HSV				**18 140,47**	**0,000**
		ZEMNE PRÁCE				**143,55**	**0,000**
1		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 s premiestnením do 50 m	m3	4,840	29,66	143,55	0,000
		ZÁKLADY				**1 086,77**	**0,000**
2		Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	3,197	21,71	69,41	0,000
3		Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	3,080	67,04	206,48	0,000
4		Základový múr hr. do 40 cm z tvárnic DT vr. výplne, betón C16/20	m2	6,600	122,86	810,88	0,000
		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				**6 776,23**	**0,000**
5		Murivo nosné z tehál POROTHERM TI hr.380 mm vr.prekladov	m3	43,015	125,31	5 390,21	0,000
6		Murivo nosné z tehál POROTHERM TI hr.250 mm vr.prekladov	m3	10,702	129,51	1 386,02	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				**2 571,15**	**0,000**
7		Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37	m3	7,200	75,09	540,65	0,000
8		Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	40,000	8,02	320,80	0,000
9		Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	40,000	3,42	136,80	0,000
10		Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	0,800	1 068,63	854,90	0,000
11		Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C30/37	m3	3,501	78,56	275,04	0,000
12		Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	18,425	6,45	118,84	0,000
13		Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	18,425	2,55	46,98	0,000
14		Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,250	1 108,56	277,14	0,000
		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				**4 553,98**	**0,000**
15		Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	33,120	7,20	238,46	0,000
16		Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	272,030	6,02	1 637,62	0,000
17		Náter fasády	m2	139,967	4,04	565,47	0,000
18		Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	m2	139,967	5,61	785,21	0,000
19		Podkladný betón B20 hr.150 mm so zvar. sieťou KARI s prehladením	m2	21,315	16,91	360,44	0,000
20		Poter betónový samonivelizačný hr. do 30 mm tr. C30/37	m2	14,760	12,03	177,56	0,000
21		Poter betónový samonivelizačný hr. do 70 mm tr. C25/30	m2	52,440	15,05	789,22	0,000
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				**3 008,79**	**0,000**
22		Lešenie fasád. ľahké š. do 1 m v. do 10 m - montáž, nájom, demontáž	m2	140,000	5,92	828,80	0,000
23		Búranie muriva z tehál na MV, MVC	m3	0,720	17,40	12,53	0,000
24		Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm s podopretím	m3	8,000	141,71	1 133,68	0,000
25		Vybúranie rámov okien zdvoj. nad 4 m2	m2	9,750	4,31	42,02	0,000
26		Vybúranie dverových zárubní nad 2 m2	m2	3,838	11,51	44,18	0,000
27		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	23,403	7,13	166,86	0,000
28		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,403	9,34	218,58	0,000
29		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	257,433	0,30	77,23	0,000

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30		Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	23,403	20,72	484,91	0,000
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				**20 704,31**	**0,000**
		Izolácie tepelné				**2 548,30**	**0,000**
31		Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	80,000	2,76	220,80	0,000
32		*Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr.10 cm*	*m2*	*163,200*	*6,94*	*1 132,61*	*0,000*
33		Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie, vr.prekrytia foliou	m2	52,302	2,46	128,66	0,000
34		*Doska čadičová podlah.tep.izol hr.8 cm*	*m2*	*33,810*	*17,27*	*583,90*	*0,000*
35		*Doska čadičová podlah.tep.izol hr.12 cm*	*m2*	*18,630*	*25,89*	*482,33*	*0,000*
		Konštrukcie tesárske				**5 034,62**	**0,000**
36		Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha do 120 cm2	m	80,000	1,56	124,80	0,000
37		Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2, vr. impregn.	m	143,000	6,04	863,72	0,000
38		Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 vr.impregn.	m	225,500	6,61	1 490,56	0,000
39		*Rezivo krovu SM vr. latovania*	*m3*	*8,035*	*229,88*	*1 847,09*	*0,000*
40		Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	m2	54,000	2,43	131,22	0,000
41		Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor.	m2	129,425	2,57	332,62	0,000
42		Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	129,425	1,89	244,61	0,000
		Konštrukcie - drevostavby				**2 068,80**	**0,000**
43		Podhľady sadrokartón,dosky RF hr.2x15 mm, vr.podklad.roštu a parozábrany	m2	80,000	25,86	2 068,80	0,000
		Konštrukcie klampiarske				**4 943,78**	**0,000**
44		Krytina plech.škridlové tabule lakoplast.vr.kompl.klamp.prvkov	m2	129,425	36,70	4 749,90	0,000
45		Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30° nad 25m2	m2	54,000	2,04	110,16	0,000
46		Klamp. demont. zastrešenia profil. plech.krytiny	m2	52,000	1,61	83,72	0,000
		Krytiny tvrdé				**553,94**	**0,000**
47		Zakrešenie šikm.striech podstr. hydroizol fólia	m2	129,425	4,28	553,94	0,000
		Konštrukcie stolárske				**3 036,05**	**0,000**
48		Obklad drev,.palubkami hr.16mm s drev.podkladným roštom, vr.náteru	m2	26,000	17,02	442,52	0,000
49		Okno plastové 2 kr.izol. trojsklo OS 2700/1600 mm, vr.parapetov, d+m	kus	1,000	411,68	411,68	0,000
50		Dvere drevené protipožiar. 2kr. 1900/2020 mm, d+m, pol.208	kus	1,000	952,32	952,32	0,000
51		Dvere drevené protipožiarné 1kr.1000/1970 mm, d+m, pol.207	kus	1,000	584,23	584,23	0,000
52		Okná strešné výklopné 660/1180, vr. lemovania, d+m, pol.104	kus	2,000	322,65	645,30	0,000
		Podlahy z dlaždíc keramických				**1 690,75**	**0,000**
53		Montáž podláh z dlaždíc keram. 300x300 do tmelu, vr.soklíkov	m2	67,200	17,02	1 143,74	0,000
54		*Dlažba keramická protišmyková 300x300*	*m2*	*73,920*	*7,40*	*547,01*	*0,000*
		Maľby				**828,07**	**0,000**
55		Maľba stien a stropov z maliar.zmesí štandard.	m2	385,150	2,15	828,07	0,000
		PRÁCE A DODÁVKY M				**3 321,86**	**0,000**

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		155 Elektromontáže				**361,86**	**0,000**
56		Elektroinštalácia svetelná	kpl	1,000	361,86	361,86	0,000
		172 Montáž oceľových konštrukcií				**2 960,00**	**0,000**
57		Montáž OK schodiska so zábradlím	kg	1 000,000	1,11	1 110,00	0,000
58		*Oceľová konštrukcie schodiska, vr.zábradlia a povrch.úpravy*	*kg*	*1 000,000*	*1,85*	*1 850,00*	*0,000*
		Celkom				**42 166,64**	**0,000**

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít
Objekt: MŠ
Časť: 02-1 - ASR

Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Milena Treszová
Dátum: 4. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**12 232,25**	**0,685**
		Zvislé a kompletné konštrukcie				**3 785,80**	**0,000**
1		Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	m3	0,330	57,59	19,00	0,000
2		Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22-nosný rošt podláh	t	5,000	753,36	3 766,80	0,000
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				**3 566,17**	**0,077**
3		Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	81,100	7,10	575,81	0,000
4		Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	103,300	5,76	595,01	0,000
5		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová omietka , škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	57,500	8,21	472,08	0,000
6		Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F),	m2	57,500	18,69	1 074,68	0,000
7		Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	22,200	31,07	689,75	0,000
8		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	9,650	3,77	36,38	0,077
9		*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové*	*m*	*9,650*	*12,69*	*122,46*	*0,000*
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**4 709,08**	**0,609**
10		Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,315	17,40	5,48	0,000
11		Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	9,956	23,63	235,26	0,000
12		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	31,680	30,92	979,55	0,000
13		Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	0,47	0,94	0,000
14		Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	3,838	15,34	58,87	0,000
15		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	69,429	7,05	489,47	0,000
16		Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	5,000	24,29	121,45	0,609
17		Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	5,000	5,68	28,40	0,000
18		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	69,429	9,39	651,94	0,000
19		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	763,719	0,26	198,57	0,000
20		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	69,429	7,21	500,58	0,000
21		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	69,429	20,72	1 438,57	0,000
		Presun hmôt HSV				**171,20**	**0,000**
22		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,840	12,37	171,20	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**44 202,26**	**3,629**

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Izolácie tepelné				**1 663,52**	**0,017**
23		Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	153,070	0,64	97,96	0,000
24		*Kročajová izolácia hrúbky 40 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*156,131*	*6,42*	*1 002,36*	*0,000*
25		Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	35,500	2,05	72,78	0,011
26		*NOBASIL doska MPE hrúbky 200 mm, z minerálnej vlny*	*m2*	*36,210*	*12,94*	*468,56*	*0,000*
		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m					
27	Pol84.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	22,776	0,96	21,86	0,007
		Konštrukcie tesárske				**7 848,67**	**3,611**
28		Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	65,000	1,63	105,95	0,000
29		Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	45,200	5,00	226,00	0,000
30		*Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostrediahr. 22 mm (2500x1250mm)*	*m2*	*49,720*	*6,08*	*302,30*	*0,000*
31		Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	160,000	2,11	337,60	0,000
32		Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	80,000	1,00	80,00	0,000
33		Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	54,040	1,11	59,98	0,000
34		Montáž strešných vikierov pultových z hobľovaného reziva nad 144 cm2 do 224 cm2	m	160,000	11,68	1 868,80	0,000
35		*Rezivo ihličnaté hranol akosť I-II dĺžka 4 - 6 m*	*m3*	*4,000*	*222,66*	*890,64*	*0,000*
36		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,000	29,60	118,40	0,092
37		Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	23,500	10,39	244,17	0,354
38		Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	35,500	9,39	333,35	0,301
39		Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	153,070	2,37	362,78	0,000
40		*Rezivo ihličnaté hranol akosť I-II dĺžka 4 - 6 m*	*m3*	*3,500*	*222,66*	*779,31*	*0,000*
41		Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	3,500	2,27	7,95	0,009
42		Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	153,070	11,71	1 792,45	1,714
		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m					
43	Pol98.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	101,798	3,33	338,99	1,140
		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m					
		Konštrukcie - drevostavby				**14 757,92**	**0,000**
44		Priečky sadrokartónové dvoj. opláštené RF,RFI 15 mm, s vloženou izoláciou hrúbka priečky 110mm	m2	74,800	28,19	2 108,61	0,000
45		Montáž nosnej konštrukcie z profilov UW a CW SDK stena predsadená dvojito opláštená	m2	53,395	4,91	262,17	0,000
46		*Steny a stropy sadrokartónové - konštrukcie UW 50*	*m*	*49,000*	*13,32*	*652,68*	*0,000*
47		*Profil CW 50x50x500.6mm*	*m*	*11,000*	*0,75*	*8,25*	*0,000*
48		*Tesnenie penové pripojovacie 50 mm*	*m*	*73,000*	*0,19*	*13,87*	*0,000*
49		*Hmoždinka natĺkacia K 6/35, bal. 100 ks, RIGIPS*	*súbor*	*110,000*	*2,91*	*320,10*	*0,000*
50		Montáž dosiek 2x hr. 15 mm SDK stena predsadená dvojito opláštená jednoduchá kca UW a CW	m2	53,395	23,08	1 232,36	0,000
51		*sadrokartónová doska GKF-I hr.15,0 mm*	*m2*	*109,994*	*3,26*	*358,58*	*0,000*
52		Obklad steny sadrokartónom , hr.konštrukcie 30 mm,doska RF 15,0 mm	m2	16,000	13,36	213,76	0,000
53		SDK suchá podlaha z panelov 1500x500x20 mm bez podsypu	m2	153,070	26,06	3 989,00	0,000
54		SDK podkrovie s izoláciou a parozábranou kca z CD GKF hr. 15+15 mm	m2	195,000	28,19	5 497,05	0,000

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m					
55	Pol1091	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	230,665	0,44	101,49	0,000
		Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m					
		Konštrukcie klampiarske				**3 266,53**	**0,000**
56		Krytiny hladké z pozinkovaného LPL plechu, zo zvitkov mm, sklon do 30°	m2	48,770	47,95	2 338,52	0,000
57		Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	51,600	1,85	95,46	0,000
58		Demontáž krytiny strešnej z tabúľ, do 30st., -0,00751t	m2	51,600	1,48	76,37	0,000
59		Oplechovanie parapetov rš 200 mm	m	9,650	8,89	85,79	0,000
60		Odpadné rúry kruhové rovné D 100 mm	m	8,000	19,06	152,48	0,000
61		Odpadné rúry -výtokové koleno D 100 mm	ks	4,000	18,50	74,00	0,000
62		Odpadné rúry - odskokD 100 mm	ks	4,000	24,71	98,84	0,000
63		Žľaby podokapné polkruhové s hákmi veľkosť 100 mm	m	13,650	16,04	218,95	0,000
64		Žľaby -čelo polkruhové	ks	8,000	1,98	15,84	0,000
65		Žľaby - suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením	ks	4,000	1,61	6,44	0,000
66		Žľaby - kotlík k polkruhovým žľabom	ks	4,000	10,78	43,12	0,000
		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m					
67	Pol1201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	44,321	1,37	60,72	0,000
		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m					
		Konštrukcie - krytiny tvrdé				**295,30**	**0,000**
68		Strešná fólia na plné debnenie	m2	48,770	5,96	290,67	0,000
		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m					
69	Pol1211	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,926	1,18	4,63	0,000
		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m					
		Konštrukcie stolárske				**9 107,14**	**0,000**
70		Montáž madiel schodiskových drevených atypických	m	43,000	4,59	197,37	0,000
71		*Drevené madlo k zábradliu D=6,0 x 6 cm - tvarovaný profil*	*m*	*45,150*	*7,03*	*317,40*	*0,000*
72		Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	31,690	11,10	351,76	0,000
73		*Drevené okno otváravé, otvaravo-sklopné s izolačným trojsklom*	*m2*	*17,883*	*162,54*	*2 906,70*	*0,000*
74		Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	6,000	14,80	88,80	0,000
75		*Dvere vnútorné, dyhované plné alt. presklené*	*ks*	*6,000*	*77,70*	*466,20*	*0,000*
76		Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000	26,63	26,63	0,000
77		*Dvere vnútorné dvojkrídlové*	*ks*	*1,000*	*143,84*	*143,84*	*0,000*
78		Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiarneho, dvojkrídlové 1400x1970 mm	ks	1,000	33,53	33,53	0,000
79		*Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30145x197 cm*	*ks*	*1,000*	*951,23*	*951,23*	*0,000*
80		Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovaním,veľkosť okna 55x78 cm C 02	ks	8,000	48,81	390,48	0,000
81		*Strešné okno 600x600*	*ks*	*8,000*	*130,86*	*1 046,88*	*0,000*
82		Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 900x900	ks	1,000	60,67	60,67	0,000
83		*Strešné okno 900x900*	*ks*	*1,000*	*162,08*	*162,08*	*0,000*
84		*Lemovanie pre okno 600x600*	*ks*	*8,000*	*62,46*	*499,68*	*0,000*
85		*Lemovanie pre okno 900x900*	*ks*	*1,000*	*101,39*	*101,39*	*0,000*
86		*Roleta lamelová 600x600*	*ks*	*8,000*	*25,92*	*207,36*	*0,000*
87		*Roleta lamelová 900x900*	*ks*	*1,000*	*41,36*	*41,36*	*0,000*
88		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	7,000	38,65	270,55	0,000
89		*Zárubňa dýhovaná, obložková*	*ks*	*7,000*	*88,67*	*620,69*	*0,000*

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
90		Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere dvojkrídl. hr.steny do 170 mm	ks	1,000	48,04	48,04	0,000
91		*Drevené zárubne 1500x197 cm pre požiarne dvere dvojkrídlové*	*ks*	*1,000*	*125,05*	*125,05*	*0,000*
		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m					
92	Pol1431	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	120,602	0,41	49,45	0,000
		Konštrukcie doplnkové kovové				**1 070,81**	**0,001**
93		Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	10,400	11,10	115,44	0,001
94		*Zábradlie vikierov*	*m*	*10,400*	*47,36*	*492,54*	*0,000*
95		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií-nosná konštrukcia vikierov	sub	1,000	433,30	433,30	0,000
		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m					
96	Pol1461	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	44,070	0,67	29,53	0,000
		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m					
		Podlahy z dlaždíc				**246,19**	**0,000**
97		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	m2	9,900	14,69	145,43	0,000
98		*Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca*	*m2*	*10,395*	*8,88*	*92,31*	*0,000*
		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m					
99	Pol1481	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,213	2,63	8,45	0,000
		Podlahy povlakové				**3 709,05**	**0,000**
100		Lepenie povlakových podláh PVC homogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	18,400	2,46	45,26	0,000
101		Lepenie povlakových podláh PVC homogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	18,400	1,80	33,12	0,000
102		Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových	m	126,500	4,44	561,66	0,000
103		Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	155,370	5,27	818,80	0,000
104		*Podlahovina PVC hr 2mm*	*m2*	*160,031*	*13,98*	*2 237,23*	*0,000*
		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m					
105	Pol1531	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	49,940	0,26	12,98	0,000
		Dokončovacie práce a obklady				**790,47**	**0,000**
106		Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škar. biel. cementom	m2	33,100	14,06	465,39	0,000
107		*Obkladačky keramické glazované hladké*	*m2*	*34,755*	*8,88*	*308,62*	*0,000*
		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m					
108	Pol1551	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	11,122	1,48	16,46	0,000
		Dokončovacie práce - nátery				**623,96**	**0,000**
109		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	225,500	1,92	432,96	0,000
110		Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, protipožiarne, napeňujúce	m2	20,000	9,55	191,00	0,000
		Dokončovacie práce - maľby				**822,70**	**0,000**
111		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	433,000	0,45	194,85	0,000
112		Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	433,000	1,45	627,85	0,000

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Celkom				**56 434,51**	**4,314**

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít
Objekt: MŠ
Časť: 02-2 - Vykurovanie a ohrev TUV

Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Milena Treszová
Dátum: 4. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**2 857,18**	**0,000**
		Izolácie tepelné				**353,76**	**0,000**
1		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	13,630	1,11	15,13	0,000
2		*TUBOLIT izolácia - trubica 20/13-DG*	*m*	*13,903*	*0,66*	*9,18*	*0,000*
3		Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	126,160	1,11	140,04	0,000
4		*TUBOLIT izolácia - trubica 18/30-DG*	*m*	*94,470*	*1,37*	*129,42*	*0,000*
5		*TUBOLIT izolácia - trubica 28/30-DG*	*m*	*31,690*	*1,75*	*55,46*	*0,000*
		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m					
6	Pol1641	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,716	0,96	4,53	0,000
		Ústredné kúrenie, strojovne				**280,37**	**0,000**
7		Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	92,50	92,50	0,000
8		*čerpadlo - ALPHA Pro 25-50 180 1x230V*	*ks*	*1,000*	*186,48*	*186,48*	*0,000*
		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m					
9	Pol1661	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	3,770	0,37	1,39	0,000
		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				**206,89**	**0,000**
10		Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	139,790	1,48	206,89	0,000
		Ústredné kúrenie, armatúry.				**350,92**	**0,000**
11		Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	2,96	5,92	0,000
12		*Vypúšťací ventil - Herz*	*ks*	*2,000*	*5,18*	*10,36*	*0,000*
13		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	3,70	11,10	0,000
14		*Guľový ventil - DN20 - HERZ - pre UK*	*ks*	*3,000*	*5,92*	*17,76*	*0,000*
15		*Spätný ventil HERZ DN20*	*ks*	*1,000*	*5,92*	*5,92*	*0,000*
16		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	4,44	17,76	0,000
17		*Priamy uzatváracíventil s vypúšťaním - Herz 4215 W DN25*	*ks*	*2,000*	*10,36*	*20,72*	*0,000*
18		*Automatický odvzdušňovací ventil - FLAMCO - Flamcovent 1" IG*	*ks*	*1,000*	*8,14*	*8,14*	*0,000*
19		*Odkaľovací ventil - FLAMCO - Flamcoclean 1"*	*ks*	*1,000*	*136,90*	*136,90*	*0,000*
20		Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	12,000	1,48	17,76	0,000
21		*Termostatická hlavica typ M30*	*ks*	*12,000*	*8,14*	*97,68*	*0,000*
		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m					
22	Pol1781	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	4,730	0,19	0,90	0,000
		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				**1 665,24**	**0,000**
23		Montáž vykurovacieho telesa panelového jadnoradového do 1500mm	ks	1,000	15,54	15,54	0,000
24		*Stelrad planar softline typ 11 600/600*	*ks*	*1,000*	*31,08*	*31,08*	*0,000*
25		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	4,000	20,72	82,88	0,000
26		*Stelrad planar softline typ 21 600/600*	*ks*	*3,000*	*56,24*	*168,72*	*0,000*
27		*Stelrad planar softline typ 22 600/600*	*ks*	*1,000*	*60,68*	*60,68*	*0,000*
28		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	1,000	20,72	20,72	0,000
29		*Stelrad planar style softline typ 22 600/1400*	*ks*	*1,000*	*106,56*	*106,56*	*0,000*

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	ks	1,000	20,72	20,72	0,000
31		*Stelrad planar softline typ 22 400/1600*	*ks*	*1,000*	*109,52*	*109,52*	*0,000*
32		Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1500mm	ks	1,000	20,72	20,72	0,000
33		*Stelrad planar softline typ 33 600/1200*	*ks*	*1,000*	*175,38*	*175,38*	*0,000*
34		Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 2820mm	ks	4,000	20,72	82,88	0,000
35		*Stelrad planar softline typ 33 300/2100*	*ks*	*2,000*	*166,50*	*333,00*	*0,000*
36		*Stelrad planar softline typ 33 300/2500*	*ks*	*1,000*	*191,66*	*191,66*	*0,000*
37		*Stelrad planar style softline typ 33 300/2100*	*ks*	*1,000*	*219,04*	*219,04*	*0,000*
		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m					
38	Pol1931	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	22,150	1,18	26,14	0,000
M		**Práce a dodávky M**				**2 121,22**	**0,000**
		Montáže potrubia				**2 121,22**	**0,000**
39		Montáž závitových dielov DN 3/4"	ks	36,000	4,44	159,84	0,000
40		*Svorné šróbenie pre Al/PE-X, Al/PERT aj PE-X rúrky 3/4E-16x2*	*ks*	*24,000*	*2,22*	*53,28*	*0,000*
41		*Rohový H-modul, dvojrúrkový, vrátane dvoch vsuviek 9670 3/4E-1/2*	*ks*	*12,000*	*88,06*	*1 056,72*	*0,000*
42		Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 16 x 2	m	94,470	1,48	139,82	0,000
43		*HERZ Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.Al 0,25 mm, v kotúči, 16x2,*	*ks*	*94,470*	*1,48*	*139,82*	*0,000*
44		Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 20 x 2	m	13,630	2,07	28,21	0,000
45		*HERZ Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.Al 0,25 mm, v kotúči, 20x2,*	*ks*	*13,630*	*3,03*	*41,30*	*0,000*
46		Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 26 x 3	m	31,690	2,96	93,80	0,000
47		*HERZ Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 26x3*	*ks*	*31,690*	*3,85*	*122,01*	*0,000*
48		Montáž rúrových dielov PE, PP D 16	ks	4,000	2,96	11,84	0,000
49		*T-kus Rovnoramenný T-kus, 16 x 2*	*ks*	*4,000*	*4,29*	*17,16*	*0,000*
50		Montáž rúrových dielov PE, PP D 20	ks	4,000	3,70	14,80	0,000
51		*T-kus redukovaný, 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2*	*ks*	*2,000*	*4,59*	*9,18*	*0,000*
52		*T-kus redukovaný, 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 obj.č.P722003*	*ks*	*2,000*	*5,03*	*10,06*	*0,000*
53		Montáž rúrových dielov PE, PP D 26	ks	18,000	4,44	79,92	0,000
54		*Redukcia 26 x 3 - 16 x 2*	*ks*	*2,000*	*7,10*	*14,20*	*0,000*
55		*T-kus Rovnoramenný T-kus, 26 x 3 obj.č.P722600*	*ks*	*2,000*	*7,70*	*15,40*	*0,000*
56		*T-kus stredná vetva redukovaná, 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3*	*ks*	*12,000*	*6,85*	*82,20*	*0,000*
57		*T-kus redukovaný, 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2*	*ks*	*2,000*	*8,44*	*16,88*	*0,000*
58	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	4,93	4,93	0,000
59	PM	Podružný materiál	%	3,000	1,64	4,92	0,000
60	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	4,93	4,93	0,000
		Celkom				**4 978,40**	**0,000**

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít
Objekt: MŠ
Časť: 02-3 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Milena Treszová
Dátum: 4. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**51,69**	**0,000**
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				**8,47**	**0,000**
86		Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,100	7,70	8,47	0,000
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**43,22**	**0,000**
91		Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	2,000	12,42	24,84	0,000
88		Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	7,000	1,91	13,37	0,000
89		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,305	7,05	2,15	0,000
90		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,305	9,39	2,86	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**7 735,63**	**0,000**
		Izolácie tepelné				**361,52**	**0,000**
1		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	102,000	2,21	225,42	0,000
2		*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*58,140*	*0,84*	*48,84*	*0,000*
3		*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*51,000*	*1,62*	*82,62*	*0,000*
		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m					
4	Pol2181	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,829	0,96	4,64	0,000
		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				**650,42**	**0,000**
5		Demontáž potrubia z azbestocementových rúr odpadového alebo ventilačného nad 100 do DN 200, -0,01620t	m	10,000	11,10	111,00	0,000
8		Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé	m	6,000	10,36	62,16	0,000
6		Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	12,000	6,66	79,92	0,000
7		Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	m	10,000	10,36	103,60	0,000
9		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	5,000	2,96	14,80	0,000
10		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	3,70	3,70	0,000
11		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	4,44	4,44	0,000
12		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	5,000	5,92	29,60	0,000
13		Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	2,000	16,28	32,56	0,000
14		*krytka pre ventilačnú hlavicu*	*ks*	*2,000*	*10,36*	*20,72*	*0,000*
15		*Manžeta tesniaca gumová prestupová, d 75-155 mm, na prestup kanalizačného vetracieho otvoru*	*ks*	*2,000*	*31,08*	*62,16*	*0,000*
16		*Tmel bitúmenový, 310 ml*	*ks*	*0,520*	*8,88*	*4,62*	*0,000*
79		Montáž rúrových dielov PVC DN 50 - 125	ks	1,000	11,10	11,10	0,000
80		*Čistiaca tvarovka PE Silent - DB20 90° s kruhovým servisným otvorom, D 90 mm, GEBERIT*	*ks*	*2,000*	*16,28*	*32,56*	*0,000*
17		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	28,000	1,48	41,44	0,000

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
81		Montáž dvierok revíznych	ks	2,000	8,88	17,76	0,000
92		*Dvere revízne D 200x300 1917005 197x297mm plastové biele*	*ks*	*2,000*	*5,92*	*11,84*	*0,000*
		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m					
18	Pol2351	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	8,700	0,74	6,44	0,000
		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				**801,84**	**0,000**
19		Potrubie z plastických rúr PeX 20x2 mm v kotúčoch	m	25,000	2,22	55,50	0,000
20		Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	30,000	6,66	199,80	0,000
21		Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	21,000	3,70	77,70	0,000
24		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	4,000	2,96	11,84	0,000
25		*Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR*	*ks*	*4,000*	*5,18*	*20,72*	*0,000*
26		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	3,70	14,80	0,000
27		*Guľový uzáver pre vodu Evolution, 3/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR*	*ks*	*4,000*	*6,66*	*26,64*	*0,000*
45		Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	2,96	2,96	0,000
46		*Ventil poistný, 3/4"x4 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI*	*ks*	*1,000*	*8,14*	*8,14*	*0,000*
29		Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 3/4	ks	1,000	18,50	18,50	0,000
30		*Tlakový redukčný ventil, 3/4" MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast, IVAR*	*ks*	*1,000*	*65,86*	*65,86*	*0,000*
31		Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	3,70	3,70	0,000
32		*Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR*	*ks*	*1,000*	*5,18*	*5,18*	*0,000*
33		Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	2,000	4,44	8,88	0,000
34		*Výtokový ventil 3/4*	*ks*	*2,000*	*6,66*	*13,32*	*0,000*
35		ESBE VTA 320 Termoventil určený na ochranu proti obareniu DN 20	ks	1,000	99,90	99,90	0,000
36		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	55,000	1,48	81,40	0,000
37		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	55,000	1,48	81,40	0,000
		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m					
38	Pol2531	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,760	0,52	5,60	0,000
		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m					
		Zdravotechnika - zariaď. predmety				**2 902,69**	**0,000**
52		Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	5,000	12,46	62,30	0,000
53		*Misa záchodová keramická závesná ZETA, rozmer 520x355x350 mm, hlboké splachovanie, JIKA*	*ks*	*1,000*	*47,90*	*47,90*	*0,000*
54		*Detská WC misa*	*ks*	*4,000*	*22,78*	*91,12*	*0,000*
55		Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	5,000	29,94	149,70	0,000
56		*Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, plast, GEBERIT*	*ks*	*5,000*	*112,06*	*560,30*	*0,000*
57		*Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma30, 246x164 mm, biela/lesklý chróm,/biela, GEBERIT*	*ks*	*5,000*	*30,86*	*154,30*	*0,000*
58		Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	21,49	107,45	0,000
59		*Umývadlo keramické Nova Pro, lxšxv 500x410x142 mm oválne, bez otvoru pre batériu, s prepadom*	*ks*	*1,000*	*27,22*	*27,22*	*0,000*
60		*Umývadielko detské 45cm,biele*	*ks*	*4,000*	*25,41*	*101,64*	*0,000*

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
65		Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1200x800 mm	súb.	1,000	36,89	36,89	0,000
66		*Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková , rozmer 1200x800 mm, hĺbka 30 mm*	*ks*	*1,000*	*94,54*	*94,54*	*0,000*
67		Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	1,000	99,28	99,28	0,000
68		*Sprchové dvere jednodielne, rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo*	*ks*	*1,000*	*154,73*	*154,73*	*0,000*
61		Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	12,31	12,31	0,000
62		*Výlevka stojatá keramická, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža*	*ks*	*1,000*	*89,75*	*89,75*	*0,000*
97		Montáž rohového ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	10,000	3,37	33,70	0,000
98		*Ventil rohový s filtrom 1/2"×3/8", guľatý, ALCAPLAST*	*ks*	*10,000*	*2,50*	*25,00*	*0,000*
99		*Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F3/8"xM10), 40 cm, nerez IVAR*	*ks*	*10,000*	*7,59*	*75,90*	*0,000*
100		*Nástenka Press koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, pre napojenie potrubia ALPEX, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM, IVAR*	*ks*	*10,000*	*4,91*	*49,10*	*0,000*
63		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	5,13	5,13	0,000
64		*Batéria drezová nástenná, rozmer 360x180x75 mm, chróm*	*ks*	*1,000*	*19,42*	*19,42*	*0,000*
69		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	5,000	5,13	25,65	0,000
70		*Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA*	*ks*	*5,000*	*58,43*	*292,15*	*0,000*
71		Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	2,29	2,29	0,000
72		*Batéria sprchová nástenná páková Lyra, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA*	*ks*	*1,000*	*24,40*	*24,40*	*0,000*
73		*Sprchová sada MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm, JIKA*	*ks*	*1,000*	*27,03*	*27,03*	*0,000*
74		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	ks	5,000	2,03	10,15	0,000
75		*Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT*	*ks*	*5,000*	*98,85*	*494,25*	*0,000*
76		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	2,03	2,03	0,000
77		*Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT*	*ks*	*1,000*	*7,05*	*7,05*	*0,000*
39		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	1,72	1,72	0,000
40		*Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), prídavný protizápachový uzáver, vetranie a klimatizácia, PP*	*ks*	*1,000*	*9,69*	*9,69*	*0,000*
		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m					
78	Pol2841	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	39,108	0,22	8,60	0,000
		Montáž vzduchotechnických zariadení				**3 005,44**	**0,000**
41		Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	6,000	2,66	15,96	0,000
42		*Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL*	*m*	*6,000*	*3,12*	*18,72*	*0,000*
43		Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	2,000	4,20	8,40	0,000
44		*Koleno KS 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	*ks*	*2,000*	*9,50*	*19,00*	*0,000*
50		Montáž výustky na kruhové potrubie do prierezu 0.010 m2	ks	2,000	2,43	4,86	0,000
51		*Výustka oceľová do kruhového potrubia,, rozmery šxv 225x125 mm s vertikálnymi lamelami*	*ks*	*2,000*	*19,59*	*39,18*	*0,000*
84		Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV	ks	1,000	1 073,00	1 073,00	0,000
85		*Tepelné čerpadlo na prípravu TV, interiérové prevedenie, COP 3,33(A15/W10-53) suchá el. špirála 1,5 kW, ochrana horčíkovou anódou (napr. Vitocal A060)*	*ks*	*1,000*	*1 776,00*	*1 776,00*	*0,000*

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m					
83	Pol2921	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	39,934	1,26	50,32	0,000
		Dokončovacie práce - nátery				**13,72**	**0,000**
94		*Sanitárny silikón CERESIT CS 25 po 280 ml biely*	*ks*	*1,000*	*3,12*	*3,12*	*0,000*
95		Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm	ks	5,000	2,12	10,60	0,000
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**76,08**	**0,000**
96		Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	9,51	76,08	0,000
	OST	**Ostatné**				**333,00**	**0,000**
93		Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	333,00	333,00	0,000
		Celkom				**8 196,40**	**0,000**

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít
Objekt: MŠ
Časť: 02-4 - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Milena Treszová
Dátum: 4. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	D1	**DOZBROJENIE A PREPOJENIE HR S RS-PODK**				**163,50**	**0,000**
1	Pol1	3-fázový istič 400V, 32A, char. B, 10kA	ks	1,000	23,25	23,25	0,000
2	Pol2	Kábel CYKY-J 4x16mm2, pevne	m	25,000	4,05	101,25	0,000
3	Pol3	Ochranná rúrka O32mm	m	25,000	1,56	39,00	0,000
	D2	**HLAVNÁ OCHRANNÁ PRÍPOJNICA (HOP-PODK)**				**53,93**	**0,000**
4	Pol4	Plechová skrinka o rozmeroch min. 250x100x125mm, zapustené prevedenie	ks	1,000	33,23	33,23	0,000
5	Pol5	Prípojnica potencialového vyrovnania 1801VDE (OBO Bettermann)	ks	1,000	20,70	20,70	0,000
	D3	**ROZVÁDZAČ RS-PODK**				**424,78**	**0,000**
6	Pol6	Rozvodnica GR18336 pre nástennú montáž o rozmeroch 495x310x75mm, pre 36 modulov, krytie IP40 vrátane dverí	ks	1,000	126,98	126,98	0,000
7	Pol7	Hrebeňová prepojovacia lišta 32A, L=1m	ks	1,000	30,83	30,83	0,000
8	Pol8	PE prípojnica na DIN lištu	ks	1,000	3,98	3,98	0,000
9	Pol9	N prípojnica na DIN lištu	ks	2,000	4,97	9,94	0,000
10	Pol10	3-pólový vypínač 400V, 32A	ks	1,000	21,47	21,47	0,000
11	Pol11	1-fázový istič 230V, 16A, char. B, 10kA	ks	8,000	7,88	63,04	0,000
12	Pol12	1-fázový istič 230V, 10A, char. B, 10kA	ks	2,000	7,73	15,46	0,000
13	Pol13	Prúdový chránič 400V, 40A, 30mA	ks	2,000	36,08	72,16	0,000
14	Pol14	Prúdový chránič 400V, 25A, 30mA	ks	1,000	36,08	36,08	0,000
15	Pol15	Nosná DIN lišta L=600mm	ks	2,000	6,08	12,16	0,000
16	Pol16	Popisný štítok na vývody	ks	12,000	1,19	14,28	0,000
17	Pol17	Drôtovanie v rozvádzači vodičom CY 2,5mm2	m	10,000	0,94	9,40	0,000
18	Pol18	Drôtovanie v rozvádzači vodičom CY 1,5mm2	m	10,000	0,90	9,00	0,000
	D4	**ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL**				**610,70**	**0,000**
19	Pol19	Jednopólový vypínač zapustený 250V, 10A, IP20	ks	4,000	6,75	27,00	0,000
20	Pol20	Jednopólový vypínač zapustený 250V, 10A, IP44	ks	2,000	7,88	15,76	0,000
21	Pol21	Sériový vypínač zapustený 250V, 10A, IP20	ks	4,000	7,13	28,52	0,000
22	Pol22	Striedavý prepínač zapustený 250V, 10A, IP20	ks	4,000	7,13	28,52	0,000
23	Pol23	Zásuvka dvojnásobná zapustená 250V/16A, IP20	ks	14,000	9,75	136,50	0,000
24	Pol24	Zásuvka jednoduchá zapustená 250V/16A, IP20	ks	7,000	8,25	57,75	0,000
25	Pol25	Krabica prístrojová zapustená do sadrokartónu	ks	35,000	3,69	129,15	0,000
26	Pol26	Rozbočovacia krabica do sadrokartónu zapustená + svorkovnica 4-pólová + viečko	ks	15,000	7,50	112,50	0,000
27	40	Ostatný nevyšpecifikovaný materiál	sub	1,000	75,00	75,00	0,000
	D5	**SVIETIDLÁ**				**1 118,24**	**0,000**
28	Pol27	Svietidlo žiarivkové, typ OFRA TL-236A, IP20, Kanlux	ks	20,000	40,84	816,80	0,000
29	Pol28	Retiazkový záves L=2m pre svietidla OFRA s uchytením do sadrokartónu	pár	20,000	13,35	267,00	0,000
30	Pol29	Podhľadové bodové svietidlo ARGUS CT-2117 s natočením optiky o uhol 45°, do soc. priestorov, Kanlux	ks	3,000	10,20	30,60	0,000
31	Pol30	Objímka pre svietidlo ARGUS na 230V	ks	3,000	1,28	3,84	0,000

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	D6	**KÁBLE**				**3 922,00**	**0,000**
32	Pol31	Kábel CYKY-O 2x1,5mm2, pevne	m	30,000	1,20	36,00	0,000
33	Pol32	Kábel CYKY-O 3x1,5mm2, pevne	m	80,000	1,10	88,00	0,000
34	Pol33	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2, pevne	m	750,000	1,53	1 147,50	0,000
35	Pol34	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2, pevne	m	450,000	1,25	562,50	0,000
36	Pol35	Silový kábel CY16mm2, zelenožltý	m	30,000	2,40	72,00	0,000
37	Pol36	Silový kábel CY6mm2, zelenožltý	m	100,000	1,56	156,00	0,000
38	Pol37	Elektroinštalačná rúrka pre uloženie kábla do steny	m	1 500,000	1,24	1 860,00	0,000
	D7	**Východisková prehliadka**				**26,25**	**0,000**
39	Pol38	Skúška elektrického zariadenia vrátane východiskovej správy	km pl.	1,000	26,25	26,25	0,000
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**562,50**	**0,000**
40	HZS000111	Skúšky	sub	1,000	187,50	187,50	0,000
41	HZS000112	Revízia	sub	1,000	375,00	375,00	0,000
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**300,01**	**0,000**
	VRN07	**Dopravné náklady**				**300,01**	**0,000**
42	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	EUR	4,600	32,61	150,01	0,000
43	000700012	PPV	EUR	2,800	53,57	150,00	0,000
		Celkom				**7 181,91**	**0,000**

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít
Objekt: MŠ
Časť: 02-6 - Vzduchotechnika

Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Milena Treszová
Dátum: 4. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	D1	**Zariadenie č.1 - Vetranie s rekuperáciou tepla triedy MŠ na 1.NP**				**8 935,72**	**0,000**
	1.1	Rekuperačná jednotka v podstropnom prevedení, účinnosť rekuperácie min. 80%, úsporné EC motory, rotačný rekuperátor, filtre M5, integrovaná regulácia s externým ovládačom, integrovaný el. dohrev o výkone 3,0kW, plášť jednotky sendvičový s izoláciou, vzdu	ks	1,000	4 386,75	4 386,75	0,000
	1.2	Uzatváracia klapka DN250 so servopohonom 230V	ks	2,000	90,75	181,50	0,000
	1.3	Kombinovaná fasádna mriežka pre prívod a odvod vzduchu s napojením na rozvody DN250	ks	1,000	195,00	195,00	0,000
	1.4	Regulačná klapka DN200	ks	2,000	8,93	17,86	0,000
	1.5	Prívodný kovový tanierový ventil v bielej farbe DN 160	ks	8,000	6,75	54,00	0,000
	1.6	Odvodný kovový tanierový ventil v bielej farbe DN 200	ks	4,000	9,08	36,32	0,000
	1.7	Dverová mriežka pre prietok vzduchu v objeme 600m3/hod	ks	1,000	41,74	41,74	0,000
	1.8	Dverová mriežka pre prietok vzduchu v objeme 1200m3/hod	ks	1,000	57,49	57,49	0,000
	1.9	Izolovaný prestup potrubí DN 250 v PVC chráničkách cez obvodovú stenu	kpl	1,000	69,60	69,60	0,000
	1.10	Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami, izolované izoláciou hr. 25mm od DN 315 do DN250, 50% tvaroviek	m	4,000	44,42	177,68	0,000
	1.11	Kruhové flexibilné potrubie izolované izoláciou hr. 25mm DN250	m	6,000	7,62	45,72	0,000
	1.12	Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami, bez izolácie od DN 315 do DN200, 40% tvaroviek	m	27,000	17,92	483,84	0,000
	1.13	Kruhové flexibilné potrubie izolované protihlukovou izoláciou hr. 25mm od DN250 do DN200	m	15,000	7,62	114,30	0,000
	1.14	Kruhové flexibilné potrubie bez izolácie od DN200 do DN160	m	6,000	2,32	13,92	0,000
	1.15	Drobný závesný, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	187,50	187,50	0,000
	1.16	Vytvorenie prierazov pre potrubia vedené cez stavebné konštrukcie	kpl	1,000	225,00	225,00	0,000
	1.17	Vytvorenie prierazov do dverných pre osadenie mriežok.	kpl	1,000	45,00	45,00	0,000
	1.18	Montáž zariadenia - rekuperačná jednotka, rozvody a distribučné elementy	kpl	1,000	2 137,50	2 137,50	0,000
	1.19	Spustenie zariadenia do prevádzky, zaregulovanie rozvodov a zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	112,50	112,50	0,000
	1.20	Presun hmôt na stavbe	kpl	1,000	150,00	150,00	0,000
	1.21	Doprava zariadení a tovaru na stavbu	kpl	1,000	202,50	202,50	0,000
	D2	**Zariadenie č.2 - Vetranie s rekuperáciou tepla triedy MŠ na 2.NP**				**10 504,54**	**0,000**
	2.1	Rekuperačná jednotka v podstropnom prevedení, účinnosť rekuperácie min. 80%, úsporné EC motory, rotačný rekuperátor, filtre M5, integrovaná regulácia s externým ovládačom, integrovaný el. dohrev o výkone 3,0kW, plášť jednotky sendvičový s izoláciou, vzdu	ks	1,000	4 386,75	4 386,75	0,000
	2.2	Uzatváracia klapka DN315 so servopohonom 230V	ks	2,000	93,75	187,50	0,000
	2.3	Kombinovaná fasádna mriežka pre prívod a odvod vzduchu s napojením na rozvody DN315	ks	1,000	270,00	270,00	0,000
	2.4	Protipožiarna klapka s tavnou poistkou DN315	ks	2,000	91,58	183,16	0,000
	2.5	Prívodná výustka s reguláciou a montážou do potrubia, rozmeru 525x75mm, prevedenie pozink	ks	5,000	19,46	97,30	0,000
	2.6	Odvodná výustka s reguláciou a montážou do potrubia, rozmeru 525x75mm, prevedenie pozink	ks	7,000	19,46	136,22	0,000

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	2.7	Izolovaný prestup potrubí DN 315 v PVC chráničkách cez obvodovú stenu	kpl	1,000	94,39	94,39	0,000
	2.8	Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami, izolované izoláciou hr. 25mm DN 315, 50% tvaroviek	m	2,000	72,77	145,54	0,000
	2.9	Kruhové flexibilné potrubie izolované izoláciou hr. 25mm DN315	m	4,000	12,82	51,28	0,000
	2.10	Kruhové Spiro potrubie s tvarovkami, bez izolácie od DN 315 do DN200, 30% tvaroviek	m	50,000	15,89	794,50	0,000
	2.11	Kruhové flexibilné potrubie izolované protihlukovou izoláciou hr. 25mm DN315	m	6,000	12,82	76,92	0,000
	2.12	Kovová konštrukcia pre zavesenie rekuperačnej jednotky pod strop (uchytenie od podlahy) D+M	kpl	1,000	337,50	337,50	0,000
	2.13	Dverová mriežka pre prietok vzduchu v objeme 300m3/hod	ks	2,000	41,74	83,48	0,000
	2.14	Drobný závesný, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	337,50	337,50	0,000
	2.15	Vytvorenie prierazov pre potrubia vedené cez stavebné konštrukcie	kpl	1,000	337,50	337,50	0,000
	2.16	Osadenie protipožiarnej klapky DN315	kpl	2,000	48,75	97,50	0,000
	2.17	Montáž zariadenia - rekuperačná jednotka, rozvody a distribučné elementy	kpl	1,000	2 422,50	2 422,50	0,000
	2.18	Spustenie zariadenia do prevádzky, zaregulovanie rozvodov a zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	112,50	112,50	0,000
	2.19	Presun hmôt na stavbe	kpl	1,000	150,00	150,00	0,000
	2.20	Doprava zariadení a tovaru na stavbu	kpl	1,000	202,50	202,50	0,000
D3		**Zariadenie č.3 - Odvetranie kotolne 2.NP**				**571,32**	**0,000**
	3.1	Spiro potrubie DN150 dl. 650mm, uložené v chráničke, ukončnené na oboch koncoch vetracími mrežami	kpl	2,000	56,91	113,82	0,000
	3.2	Vytvorenie prierazov pre potrubia vedené cez stavebné konštrukcie	kpl	1,000	22,50	22,50	0,000
	3.3	Montáž zariadenia	kpl	2,000	41,25	82,50	0,000
	3.4	Presun hmôt na stavbe	kpl	1,000	150,00	150,00	0,000
	3.5	Doprava zariadení a tovaru na stavbu	kpl	1,000	202,50	202,50	0,000
		Celkom				**20 011,58**	**0,000**

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít
Objekt: 03 - Zateplenie strechy MŠ

Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Milena Treszová
Dátum: 4. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**5 612,86**	**0,000**
		Izolácie striech, povlakové krytiny				**322,65**	**0,000**
1		Zhotovenie parozábrany	m2	240,500	0,73	175,57	0,000
2		*Parozábrana PO JUTAFOL N 110 STANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 110 g/m2*	*m2*	*276,575*	*0,50*	*138,29*	*0,000*
		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m					
3	Pol2981	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,186	2,10	8,79	0,000
		Izolácie tepelné				**2 370,62**	**0,000**
4		Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	240,500	1,01	242,91	0,000
5		*Pás ISOVER DOMO PLUS 20, 200x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy*	*m2*	*245,310*	*5,04*	*1 236,36*	*0,000*
6		Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	240,500	1,01	242,91	0,000
7		*Pás ISOVER DOMO PLUS 10, 100x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy*	*m2*	*245,310*	*2,51*	*615,73*	*0,000*
		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m					
8	Pol3011	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	31,148	1,05	32,71	0,000
		Konštrukcie tesárske				**2 919,59**	**0,000**
9		Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	240,500	3,70	889,85	0,000
10		*Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ*	*m2*	*259,740*	*7,33*	*1 903,89*	*0,000*
		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m					
11	Pol3031	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	37,233	3,38	125,85	0,000
		Celkom				**5 612,86**	**0,000**

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít
Objekt: 05 - Zateplenie stropu 1PP MŠ

Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Milena Treszová
Dátum: 4. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**48,35**	**0,496**
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				**23,77**	**0,005**
1		Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	11,650	2,04	23,77	0,005
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**24,58**	**0,492**
2		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	11,650	2,11	24,58	0,492
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**210,21**	**0,072**
		Izolácie tepelné				**210,21**	**0,072**
3		Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	11,650	4,48	52,19	0,058
4		*Minerálna lamela CLT C1 Thermal 120 mm (200×1000 mm)*	*m2*	*11,883*	*13,07*	*155,31*	*0,000*
		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m					
5	Pol3071	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 mím	%	2,766	0,98	2,71	0,014
		Celkom				**258,56**	**0,568**

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít
Objekt: 07 - Zateplenie fasády MŠ

Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Milena Treszová
Dátum: 4. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**12 234,69**	**12,176**
		Zemné práce				**902,48**	**0,000**
1		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	21,330	29,72	633,93	0,000
2		Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	21,330	7,02	149,74	0,000
3		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	8,690	2,80	24,33	0,000
4		Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,690	6,57	57,09	0,000
5		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,690	0,55	4,78	0,000
6		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,640	2,58	32,61	0,000
		Zakladanie				**26,34**	**0,000**
7		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	20,000	0,47	9,40	0,000
8		*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*22,000*	*0,77*	*16,94*	*0,000*
		Komunikácie				**28,67**	**1,931**
9		Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	1,000	28,67	28,67	1,931
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				**8 457,69**	**1,714**
10		Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	28,721	1,08	31,02	0,006
11		Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	149,074	3,87	576,92	1,708
12		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 3 mm	m2	144,317	7,45	1 075,16	0,000
13		Vonkajšia omietka stien mozaiková , ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	20,540	15,80	324,53	0,000
14		Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	196,457	1,67	328,08	0,000
15		Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	7,900	31,07	245,45	0,000
16		Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	128,534	32,37	4 160,65	0,000
17		Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	15,783	27,23	429,77	0,000
18		Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	44,240	27,33	1 209,08	0,000
19		Násyp z riečného štrku s utlačením urovnaním povrchu	m3	1,500	51,35	77,03	0,000
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**2 557,93**	**8,531**
20		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	177,795	1,84	327,14	4,265
21		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	533,385	1,26	672,07	0,000

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúbravá
040 01 Košice
IČO: 46 736
IČ DPH: SK 2023573

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	177,795	1,17	208,02	4,265
23		Ochranná sieť na boku lešenia	m2	177,795	1,18	209,80	0,000
24		Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	177,795	0,48	85,34	0,000
25		Rohová lišta hliníková	m	52,610	1,88	98,91	0,000
26		Soklový profil pre hr. izolantu 160 mm (hliníkový)	m	31,900	5,52	176,09	0,000
27		Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	m2	172,774	1,60	276,44	0,000
28		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,211	9,39	95,88	0,000
29		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	306,330	0,26	79,65	0,000
30		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,211	7,21	73,62	0,000
31		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,055	0,85	43,40	0,000
32		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,211	20,72	211,57	0,000
		Presun hmôt HSV				**261,58**	**0,000**
33		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,146	12,37	261,58	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**370,23**	**0,042**
		Izolácie proti vode a vlhkosti				**205,60**	**0,004**
34		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	46,452	2,32	107,77	0,003
35		*Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm*	*m2*	*53,420*	*1,73*	*92,42*	*0,000*
		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m					
36	Pol3361	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,664	2,03	5,41	0,000
		Konštrukcie klampiarske				**164,63**	**0,038**
37		Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	13,170	11,58	152,51	0,038
38		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	13,170	0,92	12,12	0,000
		Celkom				**12 604,92**	**12,218**

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít
Objekt: 09 - Výmena výplní otvorov

Objednávateľ: Obec Richvald
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Milena Treszová
Dátum: 4. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**790,43**	**1,262**
		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				**426,60**	**1,261**
1		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	33,224	11,60	385,40	1,248
2		Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	33,224	1,24	41,20	0,013
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**348,21**	**0,001**
3		BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	41,530	1,88	78,08	0,001
4		Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	17,000	0,29	4,93	0,000
5		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,47	1,88	0,000
6		Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,792	9,07	7,18	0,000
7		Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	3,645	5,45	19,87	0,000
8		Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	12,608	4,51	56,86	0,000
9		Vybúranie dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	6,768	11,58	78,37	0,000
10		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,768	9,39	16,60	0,000
11		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	53,040	0,26	13,79	0,000
12		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,768	7,21	12,75	0,000
13		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,840	0,85	7,51	0,000
14		Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,768	28,50	50,39	0,000
		Presun hmôt HSV				**15,62**	**0,000**
15		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,263	12,37	15,62	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**3 430,46**	**0,026**
		Konštrukcie klampiarske				**119,19**	**0,000**
16		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	9,450	0,92	8,69	0,000
17		Oplechovanie parapetov z plechu r.š. podľa výpisu	m	9,450	11,58	109,43	0,000
		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m					
18	Pol3491	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,575	0,68	1,07	0,000
		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m					
		Konštrukcie stolárske				**3 239,84**	**0,026**
19		Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	39,240	9,44	370,43	0,008

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20		*Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	*m*	*41,202*	*1,24*	*51,09*	*0,000*
21		*Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie*	*m*	*41,202*	*0,50*	*20,60*	*0,000*
22		*Plastové okno 2050x2050mm ozn O05*	*ks*	*3,000*	*298,00*	*894,00*	*0,000*
23		*Plastové okno 1350x1350mm ozn O12*	*ks*	*2,000*	*137,50*	*275,00*	*0,000*
24		*Plastové okno 600x1320mm ozn O13*	*ks*	*1,000*	*64,13*	*64,13*	*0,000*
25		Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,880	11,16	166,06	0,000
26		*Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	*m*	*15,624*	*1,24*	*19,37*	*0,000*
27		*Tesniaca fólia CX interiér 150 mm, pre okenné konštrukcie*	*m*	*15,624*	*0,50*	*7,81*	*0,000*
28		*Plastové dvere 1740x2200mm ozn O06*	*ks*	*1,000*	*572,63*	*572,63*	*0,000*
29		*Plastové dvere 1400x2100mm ozn O10*	*ks*	*1,000*	*526,82*	*526,82*	*0,000*
30		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	7,05	7,05	0,000
31		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	9,52	19,04	0,001
32		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	12,80	38,40	0,001
33		*Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE*	*m*	*9,450*	*17,92*	*169,34*	*0,014*
34		*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE*	*ks*	*12,000*	*0,38*	*4,56*	*0,001*
35		Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	3,000	1,08	3,24	0,000
36		Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	3,000	1,52	4,56	0,000
		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m					
37	Pol3661	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,846	0,60	25,71	0,000
		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m					
		Dokončovacie práce - maľby				**71,43**	**0,000**
38		Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - ostenie	m2	33,224	1,47	48,84	0,000
39		Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	33,224	0,68	22,59	0,000
		Celkom				**4 220,89**	**1,288**

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít"

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]	Nh	Množstvo
	Rok							
	Mesiac							
	Týždeň							
65-P	Rekonštrukcia MŠ Richvald - rozšírenie kapacít		1.3.2021	1.7.2021	122,00	199 999,36	1 208,492	0,000
01	Prístavba prístupového schodiska		1.3.2021	1.7.2021	122,00	51 333,78	0,000	0,000
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV		1.3.2021	1.7.2021	122,00	20 836,87	0,000	0,000
D2	ZEMNE PRÁCE		1.3.2021	1.7.2021	122,00	164,90	0,000	0,000
D3	ZÁKLADY		1.3.2021	1.7.2021	122,00	1 248,38	0,000	0,000
D4	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		1.3.2021	1.7.2021	122,00	7 783,72	0,000	0,000
D5	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		1.3.2021	1.7.2021	122,00	2 953,18	0,000	0,000
D6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		1.3.2021	1.7.2021	122,00	5 231,66	0,000	0,000
D7	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		1.3.2021	1.7.2021	122,00	3 455,03	0,000	0,000
D8	PRÁCE A DODÁVKY PSV		1.3.2021	1.7.2021	122,00	26 007,91	0,000	0,000
D9	IZOLÁCIE		1.3.2021	1.7.2021	122,00	0,00	0,000	0,000
D10	Izolácie tepelné		1.3.2021	1.7.2021	122,00	3 443,67	0,000	0,000
D11	KONŠTRUKCIE		1.3.2021	1.7.2021	122,00	0,00	0,000	0,000
D12	Konštrukcie tesárske		1.3.2021	1.7.2021	122,00	5 826,29	0,000	0,000
D13	Konštrukcie - drevostavby		1.3.2021	1.7.2021	122,00	2 796,00	0,000	0,000
D14	Konštrukcie klampiarske		1.3.2021	1.7.2021	122,00	5 679,64	0,000	0,000
D15	Krytiny tvrdé		1.3.2021	1.7.2021	122,00	748,08	0,000	0,000
D16	Konštrukcie stolárske		1.3.2021	1.7.2021	122,00	4 112,49	0,000	0,000
D17	PODLAHY		1.3.2021	1.7.2021	122,00	0,00	0,000	0,000
D18	Podlahy z dlaždíc keramických		1.3.2021	1.7.2021	122,00	2 284,80	0,000	0,000
D19	DOKONČOVACIE PRÁCE		1.3.2021	1.7.2021	122,00	0,00	0,000	0,000
D20	Maľby		1.3.2021	1.7.2021	122,00	1 116,94	0,000	0,000
D21	PRÁCE A DODÁVKY M		1.3.2021	1.7.2021	122,00	4 489,00	0,000	0,000
D22	155 Elektromontáže		1.3.2021	1.7.2021	122,00	489,00	0,000	0,000
D23	172 Montáž oceľových konštrukcií		1.3.2021	1.7.2021	122,00	4 000,00	0,000	0,000
02	MŠ		1.3.2021	1.7.2021	122,00	120 625,15	635,964	0,000
02-1	ASR		1.3.2021	1.7.2021	122,00	73 882,62	635,964	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV		1.3.2021	1.7.2021	122,00	14 076,75	318,457	0,000
D1	Zvislé a kompletné konštrukcie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	4 348,58	0,000	0,000
D2	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	4 091,97	3,215	0,000
D3	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	5 441,47	281,154	0,000
D4	Presun hmôt HSV		1.3.2021	1.7.2021	122,00	194,73	34,088	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV		1.3.2021	1.7.2021	122,00	59 805,87	317,507	0,000
D5	Izolácie tepelné		1.3.2021	1.7.2021	122,00	2 249,29	19,091	0,000
D6	Konštrukcie tesárske		1.3.2021	1.7.2021	122,00	9 918,86	295,882	0,000
D7	Konštrukcie - drevostavby		1.3.2021	1.7.2021	122,00	20 701,90	0,000	0,000
D8	Konštrukcie klampiarske		1.3.2021	1.7.2021	122,00	4 414,15	0,568	0,000
D9	Konštrukcie - krytiny tvrdé		1.3.2021	1.7.2021	122,00	398,88	0,000	0,000
D10	Konštrukcie stolárske		1.3.2021	1.7.2021	122,00	12 306,51	0,000	0,000
D11	Konštrukcie doplnkové kovové		1.3.2021	1.7.2021	122,00	1 446,80	1,967	0,000
D12	Podlahy z dlaždíc		1.3.2021	1.7.2021	122,00	332,67	0,000	0,000
D13	Podlahy povlakové		1.3.2021	1.7.2021	122,00	5 011,50	0,000	0,000
D14	Dokončovacie práce a obklady		1.3.2021	1.7.2021	122,00	1 068,20	0,000	0,000
D15	Dokončovacie práce - nátery		1.3.2021	1.7.2021	122,00	844,30	0,000	0,000
D16	Dokončovacie práce - maľby		1.3.2021	1.7.2021	122,00	1 112,81	0,000	0,000



EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

02-2	**Vykurovanie a ohrev TUV**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**5 792,04**	**0,000**	**0,000**
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**3 322,95**	**0,000**	**0,000**
D1	Izolácie tepelné		1.3.2021	1.7.2021	122,00	410,86	0,000	0,000
D2	Ústredné kúrenie, strojovne		1.3.2021	1.7.2021	122,00	326,21	0,000	0,000
D3	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	240,44	0,000	0,000
D4	Ústredné kúrenie, armatúry.		1.3.2021	1.7.2021	122,00	408,18	0,000	0,000
D5	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá		1.3.2021	1.7.2021	122,00	1 937,26	0,000	0,000
M	**Práce a dodávky M**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**2 469,09**	**0,000**	**0,000**
D6	Montáže potrubia		1.3.2021	1.7.2021	122,00	2 469,09	0,000	0,000
02-3	**Zdravotechnika**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**9 523,08**	**0,000**	**0,000**
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**60,03**	**0,000**	**0,000**
D1	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	9,85	0,000	0,000
D2	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	50,18	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**8 987,77**	**0,000**	**0,000**
D3	Izolácie tepelné		1.3.2021	1.7.2021	122,00	420,41	0,000	0,000
D4	Zdravotech. vnútorná kanalizácia		1.3.2021	1.7.2021	122,00	755,83	0,000	0,000
D5	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		1.3.2021	1.7.2021	122,00	931,75	0,000	0,000
D6	Zdravotechnika - zariaď. predmety		1.3.2021	1.7.2021	122,00	3 372,36	0,000	0,000
D7	Montáž vzduchotechnických zariadení		1.3.2021	1.7.2021	122,00	3 491,44	0,000	0,000
D8	Dokončovacie práce - nátery		1.3.2021	1.7.2021	122,00	15,98	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		1.3.2021	1.7.2021	122,00	88,40	0,000	0,000
OST	Ostatné		1.3.2021	1.7.2021	122,00	386,88	0,000	0,000
02-4	**Elektroinštalácia**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**8 079,35**	**0,000**	**0,000**
D1	DOZBROJENIE A PREPOJENIE HR S RS-PODK		1.3.2021	1.7.2021	122,00	184,21	0,000	0,000
D2	HLAVNÁ OCHRANNÁ PRÍPOJNICA (HOP-PODK)		1.3.2021	1.7.2021	122,00	60,78	0,000	0,000
D3	ROZVÁDZAČ RS-PODK		1.3.2021	1.7.2021	122,00	478,66	0,000	0,000
D4	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL		1.3.2021	1.7.2021	122,00	688,29	0,000	0,000
D5	SVIETIDLÁ		1.3.2021	1.7.2021	122,00	1 260,42	0,000	0,000
D6	KÁBLE		1.3.2021	1.7.2021	122,00	4 416,50	0,000	0,000
D7	Východisková prehliadka		1.3.2021	1.7.2021	122,00	29,59	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		1.3.2021	1.7.2021	122,00	622,74	0,000	0,000
VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**338,16**	**0,000**	**0,000**
VRN07	Dopravné náklady		1.3.2021	1.7.2021	122,00	338,16	0,000	0,000
02-6	**Vzduchotechnika**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**23 348,06**	**0,000**	**0,000**
D1	Zariadenie č.1 - Vetranie s rekuperáciou tepla triedy		1.3.2021	1.7.2021	122,00	10 425,27	0,000	0,000
D2	Zariadenie č.2 - Vetranie s rekuperáciou tepla triedy		1.3.2021	1.7.2021	122,00	12 256,21	0,000	0,000
D3	Zariadenie č.3 - Odvetranie kotolne 2.NP		1.3.2021	1.7.2021	122,00	666,58	0,000	0,000
03	**Zateplenie strechy MŠ**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**6 733,70**	**120,836**	**0,000**
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**6 733,70**	**120,836**	**0,000**
D1	Izolácie striech, povlakové krytiny		1.3.2021	1.7.2021	122,00	385,74	0,000	0,000
D2	Izolácie tepelné		1.3.2021	1.7.2021	122,00	2 846,24	47,118	0,000
D3	Konštrukcie tesárske		1.3.2021	1.7.2021	122,00	3 501,72	73,719	0,000
05	**Zateplenie stropu 1PP MŠ**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**344,58**	**5,878**	**0,000**
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**64,43**	**2,462**	**0,000**
D1	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	31,69	1,306	0,000
D2	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	32,74	1,156	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**280,15**	**3,417**	**0,000**
D3	Izolácie tepelné		1.3.2021	1.7.2021	122,00	280,15	3,417	0,000
07	**Zateplenie fasády MŠ**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**15 346,09**	**360,343**	**0,000**
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**14 852,95**	**343,808**	**0,000**
D1	Zemné práce		1.3.2021	1.7.2021	122,00	1 010,72	155,477	0,000
D2	Zakladanie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	29,52	0,000	0,000
D3	Komunikácie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	32,10	0,180	0,000

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

D4	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	10 594,16	33,593	0,000
D5	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	2 888,93	102,476	0,000
D6	Presun hmôt HSV		1.3.2021	1.7.2021	122,00	297,52	52,083	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**		1.3.2021	1.7.2021	**122,00**	**493,14**	**16,534**	**0,000**
D7	Izolácie proti vode a vlhkosti		1.3.2021	1.7.2021	122,00	273,60	8,119	0,000
D8	Konštrukcie klampiarske		1.3.2021	1.7.2021	122,00	219,54	8,415	0,000
09	**Výmena výplní otvorov**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**5 616,06**	**85,471**	**0,000**
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**1 043,18**	**48,040**	**0,000**
D1	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	568,46	28,313	0,000
D2	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1.3.2021	1.7.2021	122,00	456,95	16,617	0,000
D3	Presun hmôt HSV		1.3.2021	1.7.2021	122,00	17,77	3,111	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**1.3.2021**	**1.7.2021**	**122,00**	**4 572,88**	**37,431**	**0,000**
D4	Konštrukcie klampiarske		1.3.2021	1.7.2021	122,00	158,95	0,709	0,000
D5	Konštrukcie stolárske		1.3.2021	1.7.2021	122,00	4 318,91	36,722	0,000
D6	Dokončovacie práce - maľby		1.3.2021	1.7.2021	122,00	95,02	0,000	0,000

EURO-BAU
www.eurobau.sk
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Ja, **Ing. Dalibor BLIZMAN**

ako konateľ /~~živnostník~~ spoločnosti **EURO-BAU s.r.o.**

so sídlom **Dúhová 40, 040 01 Košice,**

týmto
vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 106/2020 zn. 20317 - WYP zo dňa 18.05.2020 z predmetom zákazky: „**Rekonštrukcia MŠ Richvald – rozšírenie kapacít**“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Obec Richvald, Richvald 179, 085 01 Bardejov

a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy**

~~**b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**~~

~~1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):~~
~~Celkom .....% .... € bez DPH~~

2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok[2]

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstrávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Košiciach, dňa 23.02.2021

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

Ing. Dalibor Blizman, konateľ EURO-BAU s.r.o.

.....

Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

Poistná zmluva č. 2407481557

Poisťovateľ

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
V mene ktorej koná:
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Balla, funkcia: manažér odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia
Meno a priezvisko: Ing. Michaela Piškitelová, funkcia: underwriter

a

Poistník/Poistený *

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 46 738 479, IČ DPH: SK2023573794
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 41216/V
Hlavná podnikateľská činnosť: ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
Bankové spojenie: SK6411110000001321315016
V mene ktorej koná:
Meno a priezvisko: Ing. Dalibor Blizman, funkcia: konateľ
pohlavie: muž, miesto narodenia (krajina): Slovenská republika
rodné číslo: 840213/9196, adresa pobytu: 082 74 Brezovica č. 421, Slovenská republika
štátna príslušnosť: SVK, druh a číslo dokladu totožnosti: OP: HE816624

*údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto **poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu** (ďalej len "zmluva").

I. Úvodné ustanovenia

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy.

II. Predmet poistenia

1. Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 – VPP_VZ14_01/2014v8 (ďalej len „VPP VZ 14") pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť") vrátane zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inej osobe vadným výrobkom ním vyrobeným alebo dodaným (ďalej len „Zodpovednosť za výrobok").

III. Poistená činnosť

Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva pre nasledovné činnosti uvedené vo Výpise z Obchodného registra poisteného platnom ku dňu začiatku poistenia:
- murárstvo
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
- prípravné práce k realizácii stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

GENERALI

IV. Poistná suma, Limity plnenia, Spoluúčasť, Územný rozsah

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Limit plnenia v EUR*	Spoluúčasť v EUR	Územný rozsah
Všeobecná zodpovednosť, vrátane Zodpovednosti za výrobok	1.500.000,-	1.500.000,-	1.000,-	SR

*limit plnenia na jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas doby trvania poistenia.

V. Doba trvania poistenia

Poistenie podľa tejto zmluvy začína dňa 26.01.2021, 00:00 hod. a končí dňa 26.01.2022, 00:00 hod.

VI. Osobitné dojednanie

1. **Výluka prenosnej choroby**
   Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch, nárokoch v spojení s úrazom, chorobou alebo smrťou, nákladoch na právnu ochranu, liečebných nákladoch, nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí.
   Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek látky alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus ak:
   a) prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie, či už sa považujú za živé alebo nie, a
   b) prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom, telesnými tekutinami, z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a
   c) samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohroziť ľudské zdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie kvality, stratu hodnoty, predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti podnikania.

VII. Poistné

Ročné poistné za poistenie podľa tejto zmluvy predstavuje:

Poistenie Všeobecnej zodpovednosti:	2.090,- EUR
Ročné poistné spolu:	**2.090,00 EUR**
Daň:	**167,20 EUR**
Ročné poistné s daňou:	**2.257,20 EUR**

VIII. Splatnosť poistného

Poistné je splatné v štvrťročných splátkach nasledovne:

564,30 EUR	splatné ku dňu 26.01.2021
564,30 EUR	splatné ku dňu 26.04.2021
564,30 EUR	splatné ku dňu 26.07.2021
564,30 EUR	splatné ku dňu 26.10.2021

IX. Bankové spojenie poisťovateľa

Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód: SUBASKBX
konštantný symbol: 3558
variabilný symbol: 2407481557

GENERALI

X. Záverečné vyhlásenia a ustanovenia

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8 (VPP VZ 14) a Doložka VR Medzinárodné sankcie, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka.
2. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.
3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení a predložil Informačný dokument o poistnom produkte.
5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách poisťovateľa.
6. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujem, že:
   - **konečným užívateľom výhod[1] (poistníka) je:**
     Meno a priezvisko: DALIBOR BLIZMAN
     Adresa: BREZOVICA 421
     Rodné číslo/dátum narodenia: 840213/9196
   - **konečným užívateľom výhod[1] (poisteného, ak nie je totožný s poistníkom) je:**
     Meno a priezvisko: .....
     Adresa: .....
     Rodné číslo/dátum narodenia: .....

   Týmto ďalej vyhlasujem, že konečný užívateľ výhod je / nie je* občanom Slovenskej republiky a nachádza sa / nenachádza sa* na zozname sankcionovaných osôb.

   Ďalej svojim podpisom potvrdzujem, že všetky v tomto bode uvedené údaje sú správne a úplné a zaväzujem sa poisťovateľovi vopred oznámiť každú zmenu týchto údajov.

   *nehodiace sa prečiarknuť
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa

najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.

9. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
10. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
12. **Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:**

    Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:

    ☐ ÁNO x NIE

XI. Prílohy

- Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8
- Doložka VR Medzinárodné sankcie
- Výpis z Obchodného registra poisteného
- Informácie o spracúvaní osobných údajov

V Bratislave dňa 25. januára 2021

EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40
040 01 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
www.eurobau.sk

.....

EURO-BAU s.r.o.
Ing. Dalibor Blizman
konateľ

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
129

.....

Generali Poisťovňa, a. s.
Ing. Tomáš Balla
manažér odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia

.....

Generali Poisťovňa, a. s.
Ing. Michaela Piškitelová
underwriter

[1]**Konečným užívateľom výhod**

(1) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.