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ZMLUVA O DIELO &. /1 ?OTC

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
(dalej aj ako ,,Obchodny zdkonnik"“)
(dalej aj ako ,,Zmluva“)

(o W
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Nazov: Obecny urad Richvald
Sidlo: Richvald 179, 085 01 Bardejov
v zastupeni: Mgr. Zuzana Germanova — starostka
e-mail: starostka@richvald.sk
Tel: 054/4795182
1€0: 00322555
DIC: 2020624639

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

a

12 Zho}ovitel’: Adifex, a.s.

g,thf’d"e Ea Drustevna 26/2, 026 01 Bziny
o Obchodny register OS v Ziline, odd. Sa, vlozka ¢. 10858/L

Registracia: : .

Sistipani: Ing. Martin Laurin¢ik

ey ' 46 715 894

o $K2023532115

DIC: 2023532115

Tel.: +421 917 744258

Email: adifex @adifex.sk

Zastupca vo veciach technickych:  Ing. Miroslav Sobédk
(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany”)

éLn
PREAMBULA

2.1 Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky ,,ROZSIRENIE M3 - ROZSIRENIE
KAPACIT, ktorého Vyzva na predkladanie poniik bola zverejnena vo Vestniku verejného obstaravania
¢. 256/2015 zo dfia 30.12.2015 pod zn. 25752-WYP (dalej aj ako ,Verejné obstardvanie”). V ramci
Verejného obstaravania bol Zhotovitel Gspesnym uchddzatom a na zaklade tejto skutocnosti a
predloienej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit tito Zmluvu.




¢l m
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovif pre Objednavatela a Objednavatel sa zavazuje za podmienok
podfa Zmluvy od Zhotovitela prevziat a zaplatit cenu za vykonanie nasledovného diela:
»REKONSTRUKCIA M$ — ROZS/RENIE KAPACIT“
Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentacii vypracovanej: LEART - Ing. Lea
Prochazkovd, Bernolakova 10, 962 12 Detva, ICO: 41138813
Projektovd dokumentacia je oznagena ako priloha & 1 ktejto Zmluve, pricom Zhotovitel je
povinny zabezpecit na vlastné naklady nasledovné &innosti a dokumenty:

3.1.1

1.2

3.1.3

3.1:4

3.5

316

3:1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

Zabezpetit vypracovanie podrobného harmonogram realizacie prac, technologické
postupy, zoznam strojového a technického vybavenia realizcie Diela (dalej aj ako
»Realizactné podklady”)

Dokumentécia skutoéného vyhotovenia (dalej aj ako ,,DSV“), ktora bude vypracovand a
dodand po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4)
vyhotoveniach.

Dodévka sprievodnej technickej dokumentécie (dalej aj ako ,STD“), ktord bude
obsahovat doklady potvrdzujice pbvod a zhodu materialov
s bezpe¢nostnotechnickymi poZiadavkami, doklady o vykonani vietkych predpisanych
skuSok a doklady preukazujiice poskytnutie zaruk na akékolvek a vietky sicasti diela
vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho st&ast alebo prislusenstvo Diela (dalej aj ako
»~Zaruéné listy“). STD bude vypracovana a dodans v pisomnej a elektronickej forme
v Styroch (4) vyhotoveniach.

Vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci (BOZP) a wykon koordinécie
bezpecnosti na stavenisku z hfadiska zaistenia bezpecnosti a ochrany 2dravia pri praci
najma v rozsahu § 3 a § 6 Nariadenia viddy SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych posiadavkach na stavenisko.

Zabezpecenie vytyéenia vietkych podzemnych sieti v riesenom Gzemi s prislusnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami.

Zriadenie, prevadzkovanie a likviddcia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ginnostou Zhotovitela. Doklady
0 zneskodriovani odpadov budu st¢astou STD.

Docasné dopravné znacenie - zriadenie, udriiavanie a prevadzkovanie poéas celej doby
realizécie diela.

Realizdcia vietkych predpisanych skagok (stavebné, kusové, tlakové skisky, Gradné
skisky, a podobne) a vydanie prisluiného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj
vietky skusky, ktoré s uvedené a vyplyvaju z projektovej dokumenticie.

Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti.
Vykonanie vietkych priac a skiZok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré
ustanovujl platné pravne predpisy na tizemi Slovenskej republiky.

Pldn ochrany Zivotného prostredia a havarijny pldn pre pripad ohrozenia Fivotného
prostredia v pripade poufitia latok v mnozstve, v ktorom by mohli ohrozit Zivotné
prostredie.

(dalej spolu aj ako ,Dielo” a s ohfadom na samostatné stavebné objekty).

3.2 Zhotovitel sa zavidzuje, 7e za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sitainych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v rémci ktorého je uzatvdrand této Zmluva, zabezpeéi realizaciu Diela
oceneného Zhotovitefom podfa vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

3.3 Zhotovitel vyhlasuje, 7e

334

je opravneny a odborne spésobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za dodrzania
podmienok dohodnutych v Zmluve a v jej prilohéch.
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3.3.2 sa s odbornou starostlivostou tplne oboznamil s projektovou dokumentdciou na
realizaciu Diela, pricom tato dokumentdcia nema akékolvek vady, ktoré by branili
realizacii Diela a je moZné podla nej riadne Dielo zhotovit;

3.3.3 disponuje dostatoénymi vlastnymi kapacitami na riadnu a véasnu realizaciu Diela podla
tejto Zmluvy a je schopny Dielo v stilade so Zmluvou riadne a véas zhotovit za cenu
dohodnuti podla tejto Zmluvy bez akéhokolvek navysenia;

3.3.4 veci dodané Zhotovitelom na zhotovenie Diela nie su a ani v ¢ase zhotovenia Diela
nebudl zataZené akymkolvek prévom tretej osoby, najma vlastnickym pravom,
zaloinym pravom alebo predkupnym pravom, takéto veci nie su prenajaté a ani v ¢ase
zhotovenia Diela nebudu prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami
nebude v ¢ase realizacie Diela obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim
organu verejnej moci.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentdcii a priloZenému rozpoétu moze nariadit vylucne
Objednavatel, pricom musia byt rieSené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej
dokumentdcii a rozpoétu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane taka zmena
okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktori nebolo mozné pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani Zmluvy.

3.5 Objednavatel je opravneny urdit, &i sa Dielo vykond v celku alebo sa vykona iba jeho ¢ast.

Cl. v
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovené Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran

vzmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov a v silade s ponukou

zhotovitela ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemenna a predstavuje:
sedemdesiatdevittisicosemstodva a 82/100

Cena bez DPH??..'?Q%‘.?.Z.........,-GZ, slovom ....... sismissaa UL

DPH 20% 15960,56 . .....,-€, slovom pitndsttisi

cdevistodestdesiat a 56/100. Eur
CenasDPH 2276338 €, smuogg}?g%?ﬂ?ryéﬁ%?.fs%&@&m%}e?s%@.efifffz{.a.Eur

4.2 Dohodnuté cena je v sulade s rozpo¢tovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom rozpotte
podlfa objektov véleneni podlfa vykazov vymer. Rozpolet (ocenené vykazy vymer) je
neoddelitefnou sdcastou tejto zmluvy (Priloha ¢ 2). Zhotovitel je povinny predlozif
objednavatelovi najneskdr v defi uzavretia tejto zmluvy elektronicku verziu (vo formate MS Excel)
podrobného rozpoctu a zaroveri je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii (format
MS Excel) kaZdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizécie predmetu
zmluvy. Rozpocet musi byt vypracovany na najnizSiu moZnd droven poloZiek, t. j. na urovef
zodpovedajlcu polozkam vykazu vymer.

4.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany bert na
vedomie, e vykaz vymer je Gplny pre Géely vykonania Diela podla tejto Zmluvy.

4.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadnu a uplnd realizaciu Diela a bez ohfadu na akékolvek obchodné zvyklosti beiné
v odvetvi stavebnictva si v Cene zahrnuté vSetky dalSie nédklady suvisiace s plnenim zavizkov
Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy, najma@ material, prepravné, vybudovanie, prevadzku a udribu
zariadenia staveniska, osvetlenie, strdZenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého ¢éinnostou
Zhotovitela, naklady na Upravu a ostatné préce spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla
projektovej dokumentécie, resp. pdvodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znacenia, ndkladov na geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania,
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naklady na pracovn( silu a naklady na poskytnutie sdvisiacich sluZieb, naklady na stavebny dozor,
poistovacie naklady, dane (okrem DPH) a cl4, iné poplatky suvisiace s dovozom, poplatky stvisiace
s certifikdciou vyrobkov, spravne a obdobné poplatky vyberané akymkolvek organom verejnej moci
a cena dokumentdcie, ktora je nevyhnutna na uZivanie Diela, resp. jeho €asti alebo s nim suvisi.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje a hradi Zhotovitel a si tiez
sucastou Ceny.
4.5 Kzmene ceny Diela mbje prist:
4.5.1 Vpripad, e dielo bolo realizované v menSom rozsahu ato na zaklade skutocne
vykonanych prac.
4.5.2  Premeranim skutoéne vykonanych préc, ak st vykonané v menom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.
4.5.3  Vpripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riegenia, roziirenia alebo
zuZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvéleného Objednavatefom.
4.5.4 Vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajicich nakladov na
zhotovenie Diela.
4.5.5 Prizmene zdkonnej sadzby DPH.
4.6 Kaidd zmena rozpotu bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
Zhotovitela a Objednavatela, pripadne inymi Géastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant
stavby, autorizovany geodet. V pripade sthlasu tychto G¢astnikov SO zmenou rozpoctu, vypracuje
Zhotovitel dodatok k rozpoétu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat:
4.6.1 rekapitulaciu Ceny, ktora bude obsahovat celkovii cenu Diela podla tejto Zmluvy, Cenu
podla uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
4.6.2  oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budu) zaokruhleny na dve desatinné miesta,
4.6.3  odpocet ceny menej prac (pokial budu) zaokrihleny na dve desatinné miesta,
4.6.4  sprievodni spravu zdévodiujicu potrebu zmeny Ceny,
4.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika,
4.6.6 dalsie nalefitosti (zapisy, nacrtky a podobne).
4.7  Pre vypracovanie rozpottu kaZdej zmeny bude Zhotovitel pouZivat vysku jednotkovych cien
a poloZky zrozpottu, ktory bol sutastou Verejného obstardvania. V pripade, ak nebude moZné
pouZit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky
a predloZi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbeZné odsuhlasenie spolu:
4.7.1 s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloiky na zaklade ekonomicky opravnenych ndakladov,
4.7.2 s odpoéitanim prac, ktoré nebuduy vykonané.
4.8 Zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpo&tom podra jednotlivych ¢asti Diela
Objednavatelovi na ods( hlasenie, pricom ten tieto mase odsuhlasit, pripade ich vrati neodsthlasené
s odévodnenim do 10 dni odo dfia ich obdrzania.
4.9 Pokial bude zmena rozpoctu vyvolana zmenou mnoistiev, ktoré viak neprekrotia Cenu Diela,
nebude to dévod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel opravneny
fakturovat tieto zmenené mnoistva po odsthlaseni Objednévatelom.
4.10 Pokial k zmene rozpoétu dojde z inych dévodov (napr. vyskytom préc pévodne nezahrnutych
vrozpocte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku k Zmluve, ktory
postdi Objednévatel
4.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajidci sa zmeny Ceny alebo jej casti,
bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu novych poloziek v supise vykonanych prace.
4.12 Zhotovitel nesmie zatat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného
dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednévatela. V pripade realizdcie pric bez
podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného stihlasu Objednavatela nems Zhotovitel' narok
platbu za takéto Einnosti a ani prévo ich fakturovat.
4.13 Zmluvné strany berd na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v silade s § 10a
zakona €. 25/2006 Z.z2. o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,,Zakon o verejnom obstardvani“).

¢l.v
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PLATOBNE PODMIENKY, ZADRZNE

5.1 Platba Ceny bude uskutoénena na zdklade faktury vystavenej Zhotovitefom. Faktira bude
obsahovat vietky naleZitosti podla Zakona o DPH a naleZitosti dohodnuté podla tejto Zmluvy, najma:
a) Cislo Zmluvy Objednavatela (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mend Objedndvatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, I€o,
DIC, IC DPH,
c) poradove Cislo faktury,
d) datum vystavenia fakttry,
e) datum dodania predmetu plnenia,
f) datum splatnosti faktiry podla Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznacenie pefaZného Ustavu a islo uétu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktira uhradena,
h) oznacéenie ¢asti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kaidd
fakturovanu cast Diela,
i) nazov projektu ,Rekonstrukcia M3 rozdirenie kapacit”
i) vyska sumy poZadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vyska
DPH, suma v EUR s DPH zaokrihlena na dve desatinné miesta,
k) wvySku zadriného,
1) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitefa.
5.2 Zhotovitel vystavi faktiru v 5-tich origindloch na zéklade odsthlaseného vykazu vykonanych
prac a to nasledovnym spdsobom:
5.2.1 Prva faktura bude vystavena najskor po zrealizovani Diela v hodnote minimalne 30 %
z Ceny.
5.2.2  Druha faktira bude vystavena najskor po zrealizovani Diela v hodnote minimalne 60 %
z Ceny.
5.2.3 Tretia faktura bude vystavena najskor po odovzdani Diela bez vad.
5.3 Prilohou kaidej faktury bude:
5.3.1 Vykaz vykonanych prac odsthlaseny a potvrdeny Objednavatefom alebo osobou
poverenou Objednavatefom, napr. stavebnym dozorom.
5.3.2 Sprava za fakturacné obdobie, ktord bude obsahovat porovnanie skutoéného
a planovaného postupu prac, vratane finan¢ného plnenia harmonogramu realizacie
prac.
5.3.3 Fotodokumentacia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych
préc.
5.3.4 Vysledky predpisanych a vykonanych skdsok s popisom, ¢i skiska prebehla v poriadku
alebo ju bude nutné opakovat a dévod opakovania skusky.
5.3.5 kopia stavebného dennika alebo jeho éasti prislichajuce k obdobiu, ktoré sa
zachytavajl vo vykazoch vykonanych prac.
5.4 Za konecnu faktiru sa bude povaiovat faktira, ktorou bude Zhotovitel fakturovat posledné
vykonané stavebné prace. Konecna faktura bude Zhotovitefom doruéena Objedndvatelovi po
podpisani zapisnice o preberani Diela bez vad a nedorobkov.
5.5 Konecna faktiura musi obsahovat aj rozpis doteraz fakturovanych ciastok.
5.6 Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti vyZadované Zakonom o DPH alebo stanovené
naleZitosti nebudu uvedené spravne v stlade s platnou legislativou alebo udaje vo fakture alebo jej
prilohy nebudu v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel opravneny
faktlru vrétit Zhotovitelovi bez zaplatenia. V takom pripade prestdva plynut lehota splatnosti faktury.
Objednavatel je povinny uviest dévod vratenia faktiry. Nova lehota splatnosti faktiry zacne plynat
ai diiom doruéenia opravenej (novej) faktury, ktora spifia poziadavky vieobecne zévaznych prévnych
predpisov a Zmluvy.
5.7 Datum splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni od doruéenia faktiry Objednavatelovi.
5.8 Za den splnenia penaZného zdvazku Objednavatela sa povaZuje defi odpisania platby z uctu
Objednavatela na ucet Zhotovitela uvedeny vo faktire. Ak den splatnosti faktiury pripadne na den
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pracovného pokoja, faktura bude splatna v najblizsi nasledujici pracovny den. Ak je Objednavatel' v
omeskani s Uhradou faktlry, Zhotovitel ma pravo uplatnit si u Objednavatela Grok z omeskania vo
vyske 0,005 % z dlznej Ciastky za kaZdy dert omeskania, maximalne viak do celkovej vysky 5 % z Ceny.
5.9 Objedndvatel je povinny zloZit na Gcet Zhotovitela v lehote 15 dni odo dna vystavenia fakttiry
10 % fakturovanej Ciastky vratane DPH ako zadriné. Zadriné bude vratené do Strnastich (14) dni po
uplynuti zdrucnej doby alebo odstraneni poslednej vady a nedorobku, podla toho, ktord skutoénost
nastane neskor.

5.10 Objednéavatel moze zadriné pouzit na akékolvek svoje pohladavky, ktoré mu vznikni voci
Zhotovitelovi, a to kedykolvek.

5.11 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povaiuju len vydavky, ktoré su
vzhlfadom na v3etky okolnosti uznané Objedndvatelom alebo nim poverenou osobou, napr.
stavebnym dozorom, a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou
Diela.

5.12 Zaplatenie faktlry neznamena prevzatie ¢asti Diela Objednavatefom.

¢l vi
LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Objedndvatel podla vlastného uvaienia je opravneny urit ¢as zacatia vykonavania
jednotlivych stavebnych ¢asti Diela, rozsah vykonania Diela (t.j. uréenie, ktoré zo stavebnych ¢asti
Diela budu vykonané a kedy) a subjekt, ktory bude vykonavat stavebny dozor na danej Casti Diela.
Objednavatel uplatni svoje pravo podla predchadzajlcej vety pisomnym oznamenim dorufenym
Zhotovitelovi, podla ktorého je povinny Zhotovitel postupovat v stlade s podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou.

6.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat Dielo bez vdd a nedorobkov do dvanast (12)
mesiacov odo dia nadobudnutia tucinnosti tejto Zmluvy.

6.3 Do 5 dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy Zhotovitel pisomne vypracuje a predloZi
Objednavatelovi na schvalenie Realizaéné podklady. Objednavatel je opravneny do 30 dni od
predloZenia Realizacnych podkladov alebo prepracovanych Realizaénych podkladov vratit
Zhotovitefovi Realizatné podklady na prepracovanie spolu s pripomienkami a Zhotovitel je povinny
predmetné pripomienky k Realizatnym podkladom zapracovat a predloZit prepracované Realizacné
podklady opdtovne na schvalenie Objednavatefovi ato do 10 dni od dorucenia pripomienok
Objednavatela. Objednévatel potvrdi pisomne schvélenie Realizaénych podkladov a po ich schvaleni
su pre Zhotovitela zavazné a je povinny podla nich postupovat pri realizacii Diela.

6.4 Vpripade, ak z akychkolvek dévodov Realizaéné podklady nebudi zodpovedat skutoénému
stavu, Zhotovitel je povinny vypracovat a odovzdat Objedndvatelovi na odsthlasenie nové Realizaéné
podklady, ktoré budi zodpovedat skuto¢nosti azdroven, pri ktorom bude zachovany dohodnuty
termin zhotovenia diela.

6.5 V pripade, ak pocas realizicie Diela pride k udalostiam, ktoré znemozZnia vykonat ¢ast Diela
v sulade s projektovou dokumentéciou, rozpoétom a harmonogramom je Zhotovitel povinny prace
na tejto casti Diela zastavit, ihned’ zaznamenat tieto skutoénosti do stavebného dennika a zéroven
o nich pisomne upovedomit Objednavatela. Objednévatel je povinny do desiatich pracovnych dni od
dorucenia pisomného oznamenia o tejto skutocnosti rozhodnit o spdsobe dalSieho postupu pri
vykonavani tejto ¢asti Diela.

6.6 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v silade stouto Zmluvou pred dohodnutym
terminom zhotovenia diela, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho €ast prevziat aj
v skorSom ponuknutom termine.

6.7 Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko a vykonat na fiom vietky potrebné dkony podla tejto
Zmluvy (a to najmd, aviak nielen, riadne oznaéit stavenisko a zabezpedit ho pred vstupom alebo
vniknutim nepovolanych osob) do patnast (15) dni odo dria nadobudnutia tG¢innosti tejto Zmluvy.

6.8 Zhotovitel je povinny Objedndvatela pisomne vyzvat na prevzatie prisluinej casti Diela
minimalne 5 pracovnych dni pred dohodnutym datumom zhotovenia prisludnej ¢asti Diela.
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£9 O prevzati kaidej Casti Diela sa spiSe zapisnica o prevzati (dalej aj ako , Zapisnica o prevzati“),
wtoru podpiEu obe Zmluvné strany a ktora bude obsahovat popis Casti Diela v zmysle projektovej
dokumentacie (s Uroviiou podla stavebnych objektov), mend a priezviska a podpisy opravnenych
os6b Objednavatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlacok petiatky a datum prevzatia Casti Diela
Objednavatefom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objednavatela a Zhotovitela su opravnené
osoby Objednévatela a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne
oznamia identifikaciu tychto osob najneskdr dva (2) pracovné dni pred prevzatim prisludnej Casti
Diela. Ak bude mat Dielo pri preberani zjavné vady, je Objednévatel opravneny odmietnut prevzatie
Diela.

6.10 Ak Objednévatel prevezme East Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, $pecifikuje tato/tieto vadu/y
v Zapisnici o prevzati s urfenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zacat
s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytocného odkladu.

6.11 Zhotovitel je povinny, najneskdr pri prevzati Diela zo strany Objednavatela, odovzdat
Objednavatelovi doklady, ktoré st potrebné na prevzatie a na uZivanie Diela, najma DSV, STD a dalsie
doklady 3pecifikované v tejto Zmluve.

6.12 Ak tak stanovuju pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny najneskér pri prevzati Diela Objednavatefom odovzdat Objedndavatelovi prisludnd technicki
dokumentaciu a doklady o vykonanych skuskach, Zarugné listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju
vieobecne zavdzné pravne predpisy alebo prisluiné technické predpisy alebo ak s poiadované
Objednévatefom alebo ich predloZenie je obvyklé vzhfadom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné
strany sa dohodli, ¢ momentom odovzdania Zarucnych listov prechadzaji na Objednévatela vietky
prava zo zaruk vyplyvajuce z odovzdanych Zarugnych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne
a preukézatefne informovat o tomto prechode prav tretie osoby (dodavatelov) zodpovedajice za
zaruky vyplyvajlce zo Zarucnych listov.

6.13 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotovitel je povinny Dielo pred jeho odovzdanim
podrobit skiskam alebo technickej kontrole v rozsahu pisomne odsuhlasenom Objednavatelom
(dalej aj ako ,Skusky”), za Gcelom zistenia, €i Dielo spifia poziadavky na kvalitu a vyhotovenie a Ci
spifia stanovené podmienky. Zhotovitel je povinny vysledok Sku3ok predloZit Objednavatelovi
najneskor pri odovzdani Diela.

¢l
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

7.1 Zhotovitel sa zavizuje pri vykonavani &innosti podfa tejto Zmluvy dodrZiavat vietky povinnosti
vyplyvajice pre neho zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej
republiky a ktoré st aplikovatelné na &innosti vykondvané Zhotovitefom pre Objednavatela a su
v siilade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, tvorby a ochrany Zivotného prostredia a predpisov z oblasti poZiarnej ochrany.

7.2 Pocas doby trvania Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatefovi do troch
(3) dni vietky zmeny tykaijlice sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu
ginnosti, $tatutarnych organov vratane spésobu ich konania vodi tretim osobam, zacdatie vstupu do
likvidacie Zhotovitela, zatatie exekuéného konania na majetok Zhotovitela a zacatie konania podla
zakona &. 7/2005 Z.z. o konkurze a redtrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorgich pravnych predpisov. Zhotovitel je potas trvania Zmluvy tiez povinny pisomne oznamit
Objednavatelfovi ddtum zruSenia registracie platitefa DPH, ddtum registracie platitefa DPH, a to
bezodkladne potom ako nastane rozhodujtica skuto€nosti.

7.3 Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednavatefovi bude
v tejto slvislosti vyrubend sankcia zo strany Statnych organov, Zhotovitel' je povinny vyrubenu
sankciu zaplatit Objednavatelovi v plnej vy3ke do desiatich (10) dni odo dna dorucenia vyzvy na jej
zaplatenie.

7.4 Bez ohladu na zavinenie Zhotovitel zodpoveda za akidkolvek Skodu, ktora vznikne pri plneni
tejto Zmluvy Objednévatelovi alebo tretim osobam.
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7.5 Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim
osobdm v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie zodpovednosti za $kodu®)
v minimalnej vyske Ceny potas celej doby realizacie Diela. Zhotovitel do patnast (15) dni odo diia
nadobudnutia uginnosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatefovi doklady preukazujice uzatvorenie
Poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujice vy3ku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu
je Zhotovitel povinny udrZiavat do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela, respektive v ¢ase plynutia
zaruénej doby. Zhotovitel v plnej vy3ke zodpoveda za pripadni $kodu sposobend kradeZou, stratou,
zni¢enim alebo inym poskodenim majetku tretich oséb, ktora je nasledkom Einnosti alebo necinnosti
Zhotovitela.

7.6 Zhotovitel Diela je dalej povinny poistit Dielo minimdlne vo vyske Ceny po dobu vystavby aZ do
odovzdania a prevzatia Diela Objedndvatefom pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia
alebo vzniku inych $kod uvedenych v nasledovnych bodoch Zmiuvy.

7.7 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kazdu poistni udalost pri realizacii Diela do pat
(5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat Objedndvatela
o sposobe riesenia poistnej udalosti.

7.8 Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela predloZit uzatvorené poistné zmluvy
a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotovitel porudi povinnost dohodnut a udrZiavat v platnosti
akékolvek poistenie poZadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednévatelovi doklady podla
tohto bodu méze Objednavatel v tychto pripadoch uzatvorit a udrZiavat v platnosti vietky takéto
poistenia a platit potrebné poistné, pricom naklady s tym spojené znasa Zhotovitel, ktory je povinny
ich na vyzvu Objednavatela zaplatit.

7.9 Poistenie Diela podla tohto €lanku Zmluvy musi kryt aj:

7.9.1 Objedndvatefa a Zhotovitefa proti vsetkym stratdm alebo 3koddm vzniknutym
z akejkolvek priciny odo dfia zalatia realizacie Diela aZ do ukonéenia odovzdavacieho
a preberacieho konania Diela;

7.9.2 Zhotovitela za vietky Skody a naroky suvisiace s iumrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom realizécie Diela a odstrafiovanim vad Diela a voci vietkym narokom
na nahradu $kody, sidnym konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v stvislosti s tym vzniknu;

7.9.3 Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom neZ je samotné Dielo) spésobené
realizaciou Diela.

7.9.4 Zhotovitela za jeho zodpovednost podas zaruénej doby za stratu alebo Skodu, ktorej
pritina nastala pred zacatim plynutia zaruénej doby a za stratu alebo $kodu spdsobent
Zhotovitefom pocas plnenia akychkolvek zavdzkov podfa Zmluvy vratane
odstrariovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe;

7.10 Zhotovitel sa zavdzuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
respektive dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislusnych autorskych a inych zmliv tak, aby
tieto osoby nemohli uplatiiovat voéi Objedndvatefovi akékolvek naroky, vyplyvajuce im
z osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom ¢i inych
obdobnych prav v stvislosti s Dielom.

7.11 Zhotovitel mdZe na stavbe zabezpedit iba personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, a ktory
vykonava potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi.

7.12 Zhotovitel' sa zavizuje, e jeho pracovnici budi nosit oble¢enie zretefne oznafené nazvom
spoloénosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na stavenisku budi oznacené
nazvom spolocnosti Zhotovitela.

7.13 Zhotovitel k ddtumu nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy ozndmi Objednévatelovi meno technika
BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ginnosti kvalifikovana a musi mat opravnenie na vydavanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabrdnenie pracovnym urazom. Jeho meno bude nahlasené tak
Objednavatelovi ako aj stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe.
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7.14 Zhotovitel je povinny vykonavat fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne
o zdokumentovanie existujliceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikécii, zelene, budov, oploteni sikromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po uvedeni
do pévodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na dodrZiavanie
kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukeii, krizovanie s inZinierskymi siefami a podobne.
Tito ¢ast dokumentacie bude zaradend aj do priebeZnych mesagnych prac zhotovitefa. Vsetky
fotografie budd oznacené nazvom miesta a datumom vyhotovenia.

€l.vii
VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

8.1 Vykaz vykonanych préc, ktory je prilohou faktiry, obsahuje najma:
8.1.1 Polozky v éleneni podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
8.1.2 Vykaz vykonanych prac musi zaznamenavat mnoizstva prac vykonanych Zhotovitefom
a mnoistva materialu dodaného Zhotovitefom v sulade s vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, je pride k zmene mnoistiev vykonanych prac
alebo dodanych materidlov upravenych dodatkom k Zmluve, musia byt takéto zmeny
uvedené vo vykaze vykonanych prac v sdlade s dodatkom k Zmluve.
8.1.3 Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
v stilade s touto Zmluvou.
8.1.4 Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpetit, aby vykonana praca nebola
zaplatena dvakrat.
8.2 Vykaz vykonanych prac podlieha schvaleniu Objednavatefa. Zhotovitel je povinny zabezpecit,
aby pripadné rozpory vytknuté Objednavatefom boli odstranené. Bez rozporov odsuhlasené vykazy
vykonanych prac su podkladom pre vystavenie faktury.
8.3 Podrobny harmonogram realizacie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
gasovym usekom bude jeden tyzder a bude obsahovat minimalne:
8.3.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,
8.3.2 podrobny plan vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
8.3.3 zhotovitel zdokladuje, 3e predloieny pocet pracovnych skupin, stroje a mechanizmy
garantuji zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
8.3.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost
a dodévku technologie.
8.4 Zhotovitel pripravi a odovzda DSV na schvélenie na vietky &asti vykonanych Prac na urovni
realizatnej dokumentacie. DSV sa maju vyhotovovat ihned po ukonceni konkrétnej casti Diela.
Zavereéna verzia DSV bude odsuhlasend Objednavatefom pred vydanim preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny archivovat a dopliiat DSV potas trvania Zmluvy a poskytnut kopie zaznamov,
wykresov a certifikdtov pre Objednévatela v pravidelnych intervaloch. Zaznamy budd obsahovat
podrobnosti o vietkych zariadeniach a materialoch, o vystavbe, skiaskach a skagobnych certifikatoch.
Zavere&né kopie DSV budd odovzdané vo zviazanych celkoch a budd riadne oznacené jeden mesiac
pred predpokladanym datumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentaciou priebehu
komplexnych skuok a odchylok vykonanych ako vysledok tychto skisok.
8.5 Zhotovitel zabezpedi zameranie skutoéného vyhotovenia dokonenych objektov alebo ich Easti
pri podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metodami polohové a vyskové
sameranie bude zahffiaf zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat
objekty stavby vratane vietkych inzinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial su
sticastou stavby, dalej rekonstrukcie a preloZky, u? pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie
skutkového stavu vychadzaju zo zakona C. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej
dokumentécie sa &leni na: Zast polohopis, ¢ast stavebny objekt, cast iné vedenia.
8.6 Névody na obsluhu a udribu budi odovzdané pre kaidé strojnotechnologické zariadenie,
elektrotechnické zariadenie pred odovzdanim Diela alebo jeho gasti Objednévatelovi v slovenskom
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jazyku v pisomnej forme. Pracovnici Objednavatela budu zaikoleni. Zhotovitel odovzdd protokol
o zaskoleni obsluhy.

8.7 Prevadzkové poriadky stavebnych objektov, ak to vyZaduje pravna Gprava budi odovzdané
najneskor pri odovzdani diela.

€l IX
SUBDODAVATELIA

9.1 Zhotovitel' je opravneny zabezpetit East realizicie Diela prostrednictvom vyluéne tych
subdoddvatelov, ktori st uvedeni v Prilohe &. 3a Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a zaroveii:

9.1.1 Zhotovitel je povinny ku kaZdému z nich predloit estné vyhlasenie, e spliia alebo
najneskér v case plnenia Zmluvy bude spfiat podmienky podfa Zékona o verejnom
obstaravani.

9.1.2  Zhotovitel je povinny najneskér do pat (5) pracovnych dni odo dfia nadobudnutia
Gcinnosti tejto Zmluvy nahradit ¢estné vyhlasenia poda pism. a) tohto bodu dokladmi,
ktorymi preukaie spinenie podmienok podfa § 26 ods. 1 Zikona o verejnom
obstaravani (tvori Prilohu &. 3b tejto Zmluvy).

9.1.3 Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov mé Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

9.2  Zhotovitel je opravneny zabezpetit éast realizicie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov
ako podfa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sthlasom Objednavatela na zéklade
ziadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s pouZitim nového subdodavatela musi
obsahovat najma

9.2.1 S3pecifikdciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo),

9.2.2 S3pecifikaciu plnenia, ktoré ma v ramci realizicie Diela vykonavat s vyznacenym
rozpoctovych poloZiek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maji byt tymto
subdodavatefom dodané a

9.2.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné pinenia.

9.3 Objednavatel je opravneny podla vlastného uvazenia a bez uvedenia dévodu odmietnut udelit
suhlas. Do doruéenia pisomného suhlasu Objednévatela Zhotovitelovi sa ma za to, e Objednavatel
Zhotovitelovi tento suhlas neudelil. Vietci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia
splnat podmienky podla § 26 Zikona verejnom obstardvani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie
Objednédvatefa do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat splnenie podmienok podla
predchadzajticej vety dokladmi v stlade so Zakonom o verejnom obstaravani.

9.4  Zhotovitel sa zavazuje riadne a véas pinit svoje zdvdzky (najma finanéné zavizky) voti svojim
subdodavatefom podielajlicim sa na realizacii Diela. Ohfadom kontroly pinenia povinnosti Zhotovitela
podla predchddzajucej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude plinit svoje finantné zdvazky voci svojim subdodavatefom podla prvej vety tohto
bodu Zmluvy, Objednavatel je opravneny ako postupnik nadobudnit postupenim od jednotlivych
subdodavatelov ako postupcov ich pohladévky voéi Zhotovitelovi a nasledne si takto postipené
pohladdvky jednostranne zapotitat voti pohladévke Zhotovitela na zaplatenie Ceny, a to bez ohladu
na splatnost zapoéitavanych pohladévok. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nedohodne so subdodévatelmi
také dojednanie, ktoré by branilo posttpeniu pohfadévok podla predchadzajicej vety.

9.5 Zhotovitel, jeho subdodavatelia a dalsie osoby, ktoré sa podiefaju na realizécii Diela musia byt
zapisané v registri kone¢nych uZivatelov vwhod ato v zmysle § 45 Zakona o verejnom obstaravani,
priom je povinny preukazat zapis registri kone¢nych uZivatelov vyhod v kazdom momente plnenia
tejto Zmluvy.

€. x
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, STAVEBNY DOZOR
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10.1 Objednavatel je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitefom, odovzdat
Zhotovitelovi projektovii dokumentéciu identicki s projektovou dokumentéciou, ktora bola sucastou
sutainych podkladov.

10.2 Objednéavatel je opravneny kedykolvek aj bez uvedenia dovodu pisomnym oznamenim
adresovanym Zhotovitelovi odvolat sthlas s pouZitim subdodévatela. Po odvolani stuhlasu podfa
prechddzajucej vety je Zhotovitel povinny bezodkladne, najneskor do troch (3) pracovnych dni od
doruéenia odvolania ukonéit pésobenie daného subdodavatela na realizacii Diela.

10.3 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre prislusnu cast Diela v ¢ase urenom
v oznameni podfa &l. Vtejto Zmluvy. V tejto lehote odovzda Zhotovitelovi origindlne vyhotovenie
projektovej dokumentacie pre prislu$ny stavebny objekt Diela v pocte 1 ks, pravoplatné stavebné
povolenie a urci napajacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na vykon €innosti stavebného dozoru v mene Objedndvatefa v zmysle prislusnych ustanoveni
zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku pri realizacii Diela Objednavatel
vymenuje stavebny dozor. Pred zadatim prac Objednavatel zasle pisomnu informaciu Zhotovitefovi
o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude oprévneny odsihlasovat vykazy vykonanych prac
Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy a vyddvat zavazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré moZu byt
potrebné pre realizéciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vdd podfa tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru poéas celej doby trvania tejto Zmluvy.

€. xi
MIESTO REALIZACIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

11.1 Miestom plnenia Diela je katastralne tizemie obce Richvald.
11.2 Miestom odovzdania Diela je katastralne Gzemie Richvald.
11.3 Staveniskom sa pre uGcéely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
11.4 Zhotovitel zabezpeti priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebni pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, Gdribu a likvidaciu
zariadenia staveniska su sucastou Ceny. Zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stoéné a odbery energii z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska.
11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpeéuje Zhotovitel podfa platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatefom skladky odpadov na vlastné néklady.
11.6 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zékona ¢. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poZiarmi.
11.7 Zhotovitel je povinny Stavenisko straZit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne
zabezpecit
11.8 Stavebny dennik obsahuje najma:

a) mesiac, den, datum,

b) pocet pracovnikov na stavbe podfa remesiel,

c) teplota vzduchu, pocasie,

d) ¢as zaciatku a skonéenia prac na stavbe,

e) podla stavebnych objektov a prevadzkovych siborov rozélenené vykonané stavebné

a montaine préce v stlade s harmonogramom stavebnych préc.
11.9 Zhotovitel je povinny viest podas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zakona
¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zékona v slovenskom jazyku, origindl, jednu képiu pre Objednavatela,
jednu kopiu pre Stavebny dozor. Stavebny dennik bude tvorit sucast dokumentdcie Zhotovitela
uloZenej na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vietkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali
pocas vykonu prac na stavenisku v stlade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je
vyluéne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika méZu urobit nasledovné osoby: zhotovitel,
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projektant stavby, Objednavatel, stavebny dozor, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy
s Objednévatelom, autorizovany geodet stavby, $tatne kontrolné organy.

11.10 Do Stavebného dennika sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy, najma
tdaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej
dokumentacie, tdaje déle#ité pre posudenie hospodérnosti prac a ddaje pre postdenie prac organmi
Statnej spravy. Potas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost
viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia Diela.

11.11 Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked'sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré si predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak méie urobit v nasledujici den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

11.12 Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaju prava
a povinnosti zmluvnych stran.

11.13 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktord tvori osobitnu &ast stavebného
dennika.

€l xu
NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Nebezpecenstvo skody na kaZdej Casti Diela znasa Zhotovitel od prevzatia staveniska az do
odovzdania Diela. Nebezpetenstvo Skody na Diele prechddza na Objednévatela okamihom prevzatia
Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akdkolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek Zasti Diela, materidlov
alebo zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takito
stratu a napravit $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ucelu Zmluvy.

¢ xm
REALIZACIA DIELA

13.1 Pred zaéatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje,
¢i ma Zhotovitel k dispozicii kompletnu dokumentéciu a vietky potrebné vyjadrenia k za¢atiu prac.
13.2 Zhotovitel pred zagatim prac predlo3i stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu
pristupovych komunikécii. Vytycenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpecdi na vlastné
naklady.

13.3 Zhotovitel je pred zatatim prac povinny zabezpecit na vlastné naklady vietky povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli siéastou stavebného konania, ale st potrebné
k realizacii prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, siihlas k umiestneniu informacnych tabul, povolenia
k zvlaStnemu uZivaniu cestnych komunikécii, poplatky za vytyéovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu
projektu stavby a vyjadreni déastnikov stavebného konania vratane vietkych druhov poplatkov
a nakladov spojenych s uvedenymi Gkonmi a pripadnych pokut za nedodrianie terminov a
podmienok v nich uvedenych.

13.4 Ak v sivislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikéciach, obstarad tieto prdce Zhotovitel podla
projektovej dokumentacie dopravného znagenia, ktoru si pre tento ucel zaktualizuje a predloii na
odsthlasenie prisluinym organom. Zhotovitel zabezpecuje umiestfiovanie a udriiavanie dopravnych
znaciek pocas prebiehajlcich prac.

13.5 Vsetky préce na jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykonda Zhotovitel' po vydani sthlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykonavania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boli uréené.

13.6 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prdc zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkolvek ¢asti Diela, u ktorych prislo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel
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je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti Objednavatela. Pokial viak chyba
vznikla pouZitim nespravnych tdajov, pisomne odovzdanych Objedndvatefom, potom naklady na
zvy$enie Ceny pripadne na Gpravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa Objednavatel. Kontrola
vytycenia alebo akejkolvek vyiky wvykonanej Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytyéenia a $kody tym spdsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo
udrziavat vietky smerové a vyskové body, zameriavacie konitrukcie, vytycovacie koliky, klince
a daliie predmety, pripadne oznaédenia pouzité pre vytycovanie objektov.
13.7 Zhotovitel je povinny na stavenisku, na prenechanych inZinierskych sietach a na
komunikécidch, po ktorych sa dovaZa alebo odvéia stavebny a komunalny odpad, materialy,
konstrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté
preukazatelne z jeho stavebnej ¢innosti, a to na vlastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpecuje
Zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov.
13.8 Stavebny dozor je opravneny so sihlasom Objednavatela dat pokyn:

a) na rozéirenie alebo zlZenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pricom za rozsirenie

alebo ztiZenie rozsahu sa nebude povaZovat zmena mnoistiev z dévodu premerania

vykonanych prac);

b) na nevykonanie urditej prace alebo dodavky materialu;

c) na zmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek casti Diela;

d) nazmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich gasti.
13.9 Stavebny dozor svojimi pokynom nesmie menit tcel a ciele Diela definované v zmluve
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktorti bude mat Objednavatel uzatvorenu
s poskytovatefom nendvratného finanéného prispevku.
13.10 Stavebny dozor bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne za
Gcasti urlenych osdb. Zhotovitel je povinny zuéastnit sa na kontrolnych difioch zvolavanych
Stavebnym dozorom za ucasti Objednavatela, Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.
13.11 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat stavebny dozor o vzniku akejkolfvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.
13.12 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt v silade
s poZiadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavby,
v rozpocte ako aj so zakonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zakonom €. 264/1999 Zb.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a podla podmienok tejto Zmluvy.
13.13 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitefom, ktoré nebudi mat
certifikaty zhody, resp. nebudi zodpovedat zmluvnym podmienkam, musi Zhotovitel na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel.
Objednavatel moZe stanovit termin na odstranenie tychto materidlov, stavebnych dielov a vyrobkov
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrZanie méze byt dévodom na odstlpenie od Zmluvy.
13.14 Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchddzajiceho sthlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek ¢asti Diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel
aspon tri (3) pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ktori cast Diela bude zakryvat.
stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju stavebny dozor nevykond, je povinny uhradit
naklady dodatoéného odkrytia Objedndvatel, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vsak pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie ndklady dodatoéného odkrytia
Zhotovitel.
13.15 Zhotovitel je povinny pred zagatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vietkych existujuicich
sieti. Zhotovitel' pred zacatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vyty€enie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi rucne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyéovanim a vysondovanim sieti ich sprdvcami znd3a
Zhotovitel. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky $kody spdsobené nim alebo jeho subdodavatelmi
potas vykonu préc na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné naklady odstranit.
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13.16 Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych
tretich osdb, ktorych bude Objednavatel povaZovat za nedostatocne odborne spdsobilych na vykon
préc pri realizacii Diela a prikdzat Zhotovitelovi, aby tieto osoby bez zbytoéného odkladu nahradil
novymi. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat.

13.17 Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela su opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitefa alebo nim poverené osoby nachddzajuce sa na mieste
vykondvania Diela na podrobenie sa dychovej skagky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej
latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skuske, ma pravo
okamiite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela
alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe. Objedndvatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovii zmluvni pokutu vo vyske 1.000,00 EUR za kaidy pozitivny vysledok skusky, resp.
odmietnutia podrobit sa skike. Vykonanie dychovej skusky Objednévatefom alebo nim poverenej
osoby nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci podla
osobitnych predpisov.

¢l XIv
KONTROLA REALIZACIA DIELA

14.1 Po zaiati realizicie Diela bude pre kaZdy kalendarny mesiac vykonana obhliadka staveniska do
5. pracovného diia nasledujuceho mesiaca za Geasti poverenych zastupcov Zmluvnych stran za
ligelom zistenia rozsahu dokonéenych stavebnych prac v kalenddrnom mesiaci; rozsah dokonéenych
stavebnych prac bude uréeny podla pisomného vykazu vykonanych prac potvrdeného poverenou
osobou Objednavatela, t.j. stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru po pisomnom potvrdeni
Vykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objednavatela.

14.2 Okrem obhliadky staveniska potas realizacie Diela budu vykonavané kontrolné dni v mieste
zhotovovania Diela za ugelom overenia priebehu realizcie Diela a dodrzania podmienok Zmluvy pri
vykondavani Diela. Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak, kontrolné dni sa budi konat 1x
tyzdenne v termine oznamenom Objednavatefom Zhotovitefovi najskor dva (2) pracovné dni vopred.
Na vykone kontroly pocas kontrolného dia je Zhotovitel povinny zabezpetit ucast stavbyveduceho
a daléieho riadiaceho pracovnika Zhotovitefa. Objednévatel zabezpeti Glast svojho povereného
zastupcu, pripadne inych odborne spésobilych osbb. Zistenia z kontrolného diia sa zaznamenaju do
stavebného dennika, pricom tieto zaznamy sa pokladaju za pravdivé iba v pripade, e su potvrdené aj
podpisom povereného zastupcu Objednavatela zi¢astneného na kontrolnom dni.

14.3 Zhotovitel je povinny pofas realizicie Diela zabezpetovat kontrolné skusky poutZitych
materidlov ako aj stavebnych fasti Diela podfa STN. Materidly a stavebné casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skigkam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

14.4 Zhotovitel zabezpeti a poskytne vzorky v pinom rozsahu véetkych materialov, alebo vybavenia
v stlade a technickymi Specifikiciami a najmenej 7 dni pred planovanou objednédvkou alebo
nakupom tychto materidlov alebo vybavenia.

14.5 V pripade, Ze Zhotovitel predloii vzorky, ktoré nevyhovuju poziadavkam Zmluvy, Objednavatel
alebo nim poverena osoba ma pravo odmietnut akukolvek takuto vzorku, v tom pripade Zhotovitel je
povinny predloZit Objednavatelovi novi vzorku do dvoch tyzdriov. Riziko, vydavky a zodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek znasa Zhotovitel.

14.6 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprdvnend osoba Objednavatela je pritomna pri
vykonavani skusok Diela a Zhotovitel je povinny oznamit Objednévatelovi miesto a datum konania
skagok, a to najneskér trnast (14) dni pred planovanym datumom konania skasok, alebo v inom
vzdjomne dohodnutom termine. Ak sa opravnena osoba Objedndvatela nedostavi v uréenom ¢ase na
vykonanie skusok, moze Zhotovitel vykonat skusky aj bez ucasti Objednavatela, pricom je viak
povinny bez zbyto¢ného odkladu Objednavatela informovat o vysledku tychto skusok. Naklady
spojené s vykonanim skusok Diela znasa Zhotovitel.
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14.7 Ak sa skusky nevykonaju v dohodnutom termine zavinenim Zhotovitela, alebo ak bude
vysledok skasky Diela nevyhovujuci, je Zhotovitel povinny nahradit Objedndvatelovi vietky naklady,
ktoré mu v tejto stvislosti vzniknu.
14.8 Ak je vysledok skusok nevyhovuijici, je Zhotovitel povinny vykonat vietky opatrenia
a technologické postupy na zabezpecenie riadneho stavu a skasky opakovat. Na opakovanie skasok
sa pouziji ustanovenia tohto ¢lanku primerane.
14.9 Vykonanie Skusok za Ucasti Objednavatela nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za vady
zistené po odovzdani Diela.
14.10 Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poZiadavkami musia vykonavat
nezdvislé odborne spdsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili
zmluvné vykony.
14.11 Zhotovitel berie na vedomie, Ze znatna &ast financnych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnuta z verejnych zdrojov (najma Eurdpskej unie a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky)
a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny osobitny pravny rezim. Vzhladom na tieto
skuto&nosti sa Zhotovitel zavazuje dodrziavat vietky vieobecne z4viazné pravne predpisy platné na
Gzemi Slovenskej republiky, ako aj intrukcie Objednavatela, ktoré mu budu v tejto stvislosti dané a
sutasne sa zavazuje bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni, poskytnit Objednavatefovi
alebo kontrolnym organom vietku vyZiadanu suginnost. Zhotovite! je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu sdvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti
a Gginnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi riadiacim
organom a Objednavatefom, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu stéinnost,
Opravnené osoby su:

14.11.1 riadiaci organ a nim poverené osoby;

14.11.2 Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

14.11.3 Najvyssi kontrolny drad SR, prisluina Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ

a nim poverené osoby;
14.11.4 Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby;
14.11.5 Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

¢l xv
PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvoldva Zhotovitel podla tejto Zmluvy.

15.2 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednévatelovi okrem

dokumentacie uvedenej v inych &lankoch tejto Zmluvy aj:
a) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentécii odsthlaseny stavebnym
dozorom s ich struénym odévodnenim,
b) zépisnice o prevereni praca konétrukcii v priebehu zakryvania prac,
c) plan uZivania verejnej prace,
d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznacenie
vecného bremena v potte vyhotoveni uréenom stavebnym dozorom,
e) dokumentéciu kvality pouZitych materidlov s uvedenim parametrov: SDR, SN, &islo
technickej normy STN EN, EN, podla ktorej bol material vyrobeny, obchodny nazov
materialu a vyrobca materidlu, osvedéenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na
dzemi SR, ndvody na montaZ, udribu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o
preukazani zhody vyrobkov s technickymi §pecifikdciami, protokoly o vysledkoch
skugok (tlakova skugka, prevadzkova skaska, skiska vodotesnosti v zmysle prisludnych
STN), osvedcenia o vykonanych skaskach poufitych materialov a vyrobkov, zapisnice o
prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
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f) osvedfenia a zavazné odborné stanoviskd Technickej in3pekcie, Staweume
inipekcie, Regiondlneho dstavu verejného zdravotnictva, InSpektoratu prace,
g) protokoly o vykonani jednotlivych skudok (skusky vodotesnosti, tlakové skusi
individudlne a komplexné skusky strojnotechnologickych zariadeni);
h) zaznamy skusok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikacnych, plynovych
alebo podobnych pripojok, pripadne zdznamy z tychto skuSok od
spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;
i) revizne spravy vietkych elektrotechnickych a plynovych zariadeni a pripadnych
inych VTZ - bez zavad;
j) doklady vyZadované podfa zékona & 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov;
15.3 O odovzdani a prevzati Diela alebo ucelenych funkénych ¢asti Diela sa spiSe Zapisnica
o prevzati, pricom okrem uZ dohodnutych néleZitosti obsahuje aj:
a) zéznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane
vyhodnotenia tychto skasok,
b) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej Casti,
c) stpis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho casti.
15.4 V pripade, 7e Dielo nespini vietky parametre podla tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objednavatel Dielo neprevezme.
15.5 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednavatel bez
zbytoéného odkladu po ich odstréneni Zhotovitefovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady
a nedorobky uvedené v Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstraneneé.
15.6 Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratie Diela.
15.7 Preberaci protokol bude obsahovat aj vyhldsenie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela alebo
Easti Diela zagina plyndf zaruéna doba. V preberacom protokole sa uvedie ddtum zacatia plynutia
zarucnej doby.

¢l Xvi
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1 Zhotovitel vyhlasuje a zaruuje sa, 7e Dielo bude Objednavatelovi dodané v stlade a v rozsahu,
kvalite a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavéazuje, Ze Dielo si
zachova vlastnosti podfa tejto Zmluvy po zaruéni dobu minimalne Sestdesiat (60) mesiacov, (dalej aj
ako ,zaruka”). Zaruka sa vztahuje aj na vietky vady spdsobené vadou materidlu, pripadne vadnou
sucastou Diela. Vadou sa okrem zdkonného vymedzenia rozumie aj:
16.1.1 odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmluvou, a to najma ak
vykonané Dielo nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto Zmluvou;
16.1.2 nedokonéena praca alebo nedodanie niektorého Ziastkového plnenia na Diele;
16.1.3 akakolvek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spésobuje o aj len
tiastoénu nefunkénost alebo zhorsuje funkénost Diela;
16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednavatelovi za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve alebo v sulade s podmienkami a dpecifikaciami uvedenymi v jej prilohach.
16.1.5 pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju
zévizky Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najma pravom
z priemyselného a dusevného vlastnictva, zaloZnym pravom).
16.2 Zaruéna doba plynie odo diia odovzdania Diela bez vad na zdklade Zapisnice o prevzati.
Zaruéné doba neplynie po dobu, po ktori Dielo nie je moiné uZivat pre jeho vady, za ktoré
z0dpoveda Zhotovitel. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela v
zmysle tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ked' sa vada stane zjavnou (Objednavatel ju objavi) aZ po
tomto okamihu. Zhotovitel zodpoveda takisto za akukolvek int vadu, ktord vznikne na Diele aj po
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okamihu uvedenom v predchadzajicej vete, ak tato vada vznikne v stvislosti s postupom
Objednavatela v zmysle ndvodu na pouZitie Diela alebo inych dokladov dodanych Zhotovitefom
(najmé vady, ktoré vznikni poskodenim Diela Objednéavatefom, jeho zamestnancom alebo inou
stranou alebo v désledku konania Objednavatefla, jeho zamestnanca alebo inej strany).
16.3 Ak ma dodané Dielo vady (aj pravne), tak ich Objednavatel oznami Zhotovitefovi pisomne
(dalej len ,,0zndmenie vad*), pricom Objednavatel ma pravo okrem zakonnych moznosti
16.3.1 pozadovat od Zhotovitela, aby bez zbytoéného odkladu, najneskér do pétnastich (15)
dni na svoje néklady odstranil vady Diela, a to
a) dodanim nahradného Diela alebo Casti Diela alebo
b) odstranenim vad Diela opravou, ak si vady opravitefné u Objednavatela;
16.3.2 ihned, najneskér do Sestdesiat (60) dni, odstdpit od Zmluvy alebo
16.3.3 poZadovat primeranu zfavu z Ceny.
16.4 Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel povinny platit Cenu alebo jej cast, ktora by
zodpovedala jeho naroku na zfavu z Ceny podfa tohto &lanku Zmluvy, ak by vady neboli odstranené.
16.5 Zhotovitel znasa vietky naklady spojené s odstranenim vad. Objednévatel je opravneny
pozadovat vykonanie nahradného Diela alebo gasti Diela, ak vady vzhlfadom na ich povahu nemozno
odstranit a v dosledku nich je Dielo alebo &ast Diela nepouZitefné na uréeny ucel.
16.6 Narok z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednévatel o prave tretej osoby vedel v cCase
uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zakonnika na pravne vztahy podfa
Zmluvy vyluéuja.
16.7 Ak podla tejto Zmluvy Objednavatel poZaduje zfavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri
uréeni vyiky zfavy bude Objednévatel vychadzat najma z postdenia nasledovnych skutognosti:
16.7.1 néaklady a ¢as, ktoré bude Objednavatel musiet vynaloZif na Einnosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle Zmluvy,
16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej casti Diela,
16.7.3 vyznam Diela alebo vyznam vadnej Casti Diela pre hospodarsku alebo podnikatefsku
¢innost Objednavatela a
16.7.4 vyika 3kdd, ktoré méiu byt vadou Diela alebo vadou ¢asti Diela Objednavatelovi
spdsobené.
16.8 Uplatnenim zfavy z Ceny nie su dotknuté iné naroky Objednavatela uvedené v tejto Zmluve
a to najma narok na nahradu skody.
16.9 Zhotovitel je povinny nahradif Objednavatefovi akékolvek vydavky/naklady, ktoré
Objednavatelovi vzniknd v suvislosti s poskytnutim sutinnosti Zhotovitelovi pri odstrafiovani vad.
16.10 Zhotovitel je povinny potas zaruénej doby minimalne jeden krat (1 x) ro€ne uskutocnit vizudlnu
kontrolu dodaného Diela. Zhotovitel o kontrole spiSe protokol, ktory musi pisomne odsuhlasit
Objednavatel. Zhotovitel je povinny o planovanej kontrole informovat Objednavatela najmenej
patnast (15) dni dopredu. V pripade zistenia poskodenia Diela sa bude postupovat v zmysle
podmienok zaruky. Kontrola sa uskuto&ni najneskor k 31.3. prisluiného kalenddrneho roka. V pripade
neuskutoénenia kontroly je Objednéavatel opravneny objednat si takuto kontrolu u tretej osoby a
nasledne si takyto finanény narok uplatnit u Zhotovitefa. Za neuskutocnenie kontroly v dohodnutom
termine je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- €.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikaji povinnosti Zhotovitela a Zhotovite! je aj nadalej povinny
vykonat kontrolu na vlastné naklady.

¢l Xvil
ZODPOVEDNOST ZA 3KODU, ZMLUVNE POKUTY

17.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkolvek Casti Diela podfa
podrobného harmonogramu realizaénych prac, ma Objednévatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z Ceny za kaidy aj za¢aty defi takéhoto omeskania.

17.2 Ak vykonana Dielo bude mat akékolvek vady, ma Zhotovitela pravo na zmluvnu pokutu vo
vyske 1% z Ceny.
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17.3 V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vadu Diela v lehote urcene;
Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zépisnici o prevzati ma Zhotovitel po uplynuti takejto lehoty za
kaZzdu neodstranent vadu pravo na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kaidy aj zaaty den, kedy
vada nebola odstranena a to az do odstranenia vady.

17.4 Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dévodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma
Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitefom vo vyske 10 % z Ceny.
17.5 Ak Zhotovitel nezacne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi alebo sa
plnenia Diela zriekne, ma Objednavatel za takéto poruéenie Zmluvy pravo na zmluvni pokutu vo
vyske 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotovitel porusi povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za Skodu v dohodnutom
rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizacie Diela, ma
Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotovitel porusi povinnost zabezpecit realizaciu Diela wvyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodavatelov, ma Objednavatel pravo na zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost podfa bodu 14.11 Zmluvy, ma Objednavatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyske 1 % z Ceny.

17.9 Ak Zhotovitel porusi povinnost zloZit riadne a nafas zadriné, ma Objednavatel pravo na
zmluvné pokutu vo vyske 0,07 % z nezaplateného zadriného a to za kazdy aj zacaty defi omeskania aZ
do uplného zaplatenia zadrzného.

17.10 Zhotovitel sa zavazuje nahradit skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v stivislosti s akymikolfvek
a vSetkymi povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, danfami, zavazkami, spormi,
vydavkami a nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, ndkladov a vydavkov
na vysetrovanie), ktori Objednavatel utrpi a ktord akymkolvek spésobom suvisi alebo vznikne na
zdklade priameho ¢&i nepriameho porusenia akéhokolvek vyhlasenia, zaruky alebo zavazku
Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavatelom
a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

17.10 Uplatnenim zmluvnych pokit podfa tohto ¢lanku nie je dotknuty narok Objednavatefa na
nahradu Skody v celom rozsahu a to aj vo vyske presahujicej zmluvni pokutu.

17.11 Akékolvek zmluvné pokuty podla Zmluvy budd uplatnené formou penalizacnej fakttry
vystavenej Objednavatefom so splatnostou $trnastich (14) dni od jej dorucenia Zhotovitelovi. Za
nedodrianie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si méZe Objedndvatel uplatnit voci Zhotovitelovi drok
z omeskania vo vySke 0,05% z nezaplatenej Ciastky zmluvnej pokuty za kaidy aj zacaty den
omeskania.

17.12 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat
doklady podla Zmluvy.

€. Xvin
ZAPOCITANIE, POSTUPENIE

18.1 Objednavatel je opravneny si jednostranne zapoditat akékolvek svoje pohladavky vzniknuté na
zéklade tejto Zmluvy (vratane prav na zaplatenie zmluvnych pokit a Grokov z omeskania) voci
pohladavke Zhotovitela na zaplatenie akejkolvek Easti Ceny alebo inym pohladavkam vzniknutym na
zéklade tejto Zmluvy a to bez ohladu na splatnost zapocitavanych pohladéavok.

18.2 Objednavatel je opravneny si jednostranne zapocitat aj pohladdvky nadobudnuté od
subdodavatelov Zhotovitela.

18.3 Zhotovitel bez predchédzajliceho pisomného stihlasu Objednévatela nie je opravneny postupit,
ani inak nakladat s pohladavkami vyplyvajlicimi mu zo Zmluvy.

18.4 Zhotovitel' nie je oprdvneny jednostranne si zapoéitat akékolvek svoje pohladévky voci
Objednavatelovi.
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€l Xi1x
ZAZNAMY

19.1 Zhotovitel je povinny viest riadne vietky knihy a zaznamy (v pisomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahuju presné a Upiné Gdaje stvisiace s realizovanym plnenim a akymikolvek
Ciastkami fakturovanymi Objednavatefovi a uhradzanymi Objednavatefom podfa Zmluvy. Takéto
knihy a zaznamy budu tiez obsahovat (bez obmedzenia) vietky zaznamy/udaje stvisiace s plnenim
realizovanym pre Objednévatela, ako su &asové vykazy prac, stavebny/montazny dennik, udaje
o materiali, sluZbach, plneniach, vykonoch a inych priamych a nepriamych nakladoch. Zhotovitel je
tieZ povinny viest zéznamy o nasledovnom:

19.1.1 zmenach dohodnutého pinenia a mimoriadnych plneniach,

19.1.2 poziadavkach na moZni tpravu Ceny alebo terminu pinenia podfa Zmluvy,

19.1.3 mozZnych nékladoch na ukonéenie Zmluvy,

19.1.4 akychkolvek inych moznych poplatkoch uvedenych v Zmiuve.
19.2 Knihy a zaznamy, ako aj vietky knihy a zaznamy stvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy, je
Zhotovitel povinny viest a uchovavat po dobu G&innosti Zmluvy a minimalne pét (5) rokov po Gplnom
odovzdani Diela. Kedykolvek v priebehu tohto obdobia je Zhotovitel povinny predloZit tieto knihy
a zaznamy v lehote desat (10) pracovnych dni po pisomnej vyzve k auditu (kontrole) poverenym
alebo splnomocnenym zastupcom Objednévatela. Rovnopisy knih a zaznamov podfa tohto bodu je
Zhotovitel povinny predioZit a odovzdat Objednavatelovi pri preberacom konani podla tejto Zmluvy.

Cl. xx
VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ZA OSOBITNYCH PODMIENOK

20.1 S ohfadom na skutoénost, e cena Diela bude financovana najma z nenavratného finanéného
prispevku poskytnutého Eurépskou tiniou a Statnym rozpoétom SR, Zhotovitel berie na vedomie, 7e
moZe prist k situdcii, kedy bude Objednavatel povinny vratit nendvratny finanény prispevok na
zaklade vyzvy poskytovatela prispevku (napr. Riadiaci organ podla zdkona ¢&. 528/2008 Z.z.) alebo na
zaklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré s opravnené vykonavat kontrolu nad pouZitim
nendvratnych finanénych prispevkov.

20.2 Vpripade, Ze Objednavatel bude povinny vratit nendvratny finanény prispevok z dévodu
pochybenia Zhotovitela, tak sa Zhotovitel zavazuje v zmysle § 534 zékona €. 40/1964 Zb. Obéianskeho
zakonnika, Ze spini takito povinnost za Objednavatela alebo v pripade, ak Objednavatel sam uhradi
tieto zavazky, tak Zhotovitel zaplati Objednévatelovi sumu vo vySke takto uhradenych finanénych
prostriedkov a to v lehote tridsat (30) dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy Objedndvatela na takéto
plnenie.

20.3 Zévazok plnit za Objednavatela alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podla tohto élanku
Zmluvy trvaju bez asového obmedzenia.

€l Xx1
ODKLADACIA PODMIENKA, ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

21.1 Zmluva nadobida platnost diiom podpisu zmluvnymi stranami a Géinnost nadoblda a3 po
splneni nasledovnej podmienky, ktorou je uzatvorenie platnej a Gcinnej zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku medzi riadiacim orgdnom a Objednéavatelom ako prijemcom
nendvratného finanéného prispevku a to na zaklade Jiadosti Objednavatela o poskytnutie
nenavratného financného prispevku na financovanie Diela.

21.2 Vpripade, e do dvoch (2) rokov odo dia uzatvorenia Zmluvy nebude Géinnd zmluva
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi riadiacim organom a Objednavatelom, tak
tato Zmluva zanika.
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21.3 Objednévatel mdie bez akychkolvek sankcii od tejto Zmluvy jednostranne odstupit v pripade
21.3.1 ak zakon takito moZnost Objedndvatelovi poskytuje alebo
21.3.2 podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelom alebo
21.3.3 ak sa Zhotovitel stane spoloénostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zakonnika.
21.4 Podstatnym poruienim Zmluvy Zhotovitefom sa rozumie okrem iného:
21.4.1 jednostranné zrieknutie sa vykonavania Diela alebo jeho casti Zhotovitefom alebo
21.4.2 omeékanie Zhotovitela s vykonanim Diela alebo ¢asti Diela alebo
21.4.3 nedodrianie dohodnutého terminu na odstranenie vady Diela alebo tasti Diela alebo
21.4.4 omegkanie s odstranenim vady v lehote/termine podla tejto Zmluvy alebo
21.4.5 dodanie Diela alebo Easti Diela s vadou/ami alebo
21.4.6 ak Zhotovitel kona akymkolvek spésobom v rozpore so zdsadami poctivého
obchodného styku, dopusti sa nekalostutaZzného konania, kona v rozpore s pravnymi
predpismi na ochranu hospodarskej sutaZe, alebo ak svojim konanim poskodzuje dobré
meno a opravnené zaujmy Objednavatela alebo
21.4.7 ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela pre Objedndvatela samostatne alebo
prostrednictvom subdodavatefa porudil, obisiel alebo nedodrial platné pravne
predpisy najma tykajiice sa bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany,
ochrany zZivotného prostredia;
21.4.8 ak Zhotovitel pouzije pri realizacii Diela subdodavatela, ktory nebol vopred schvaleny
Objednavatefom alebo ktory nebol identifikovany spdsobom stanovenym v tejto
Zmluve alebo ku ktorému bol odvolany sthlas Objednavatela podla tejto Zmluvy
a napriek tomu sa tento subdodavatel po troch (3) pracovnych diioch od dorugenia
odvolania sthlasu podielal na realizacii Diela.
21.4.9 ak Zhotovitel nezloZi zadriné ani v lehote 45 dni od povinnosti zloZit zadriné.
21.5 Odstupenie od Zmluvy sa stava uéinnym dorucenim pisomného oznamenia o odstipeni
Zhotovitefovi. Odstupenie od tejto Zmluvy sa nedotyka prava na nahradu $kody, zmluvnych pokut,
prav vyplyvajlcich zo zodpovednosti za vady a ani inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vole
stran alebo vzhladom na svoju povahu majd trvat aj po ukonceni Zmluvy.
21.6 Pri odstupeni od Zmluvy Objednavatel nie je povinny vratit Zhotovitelovi akékolvek pinenia
poskytnuté Zhotovitelom na zaklade tejto Zmluvy. Akékolvek veci dodané v ramci realizacie diela sa
doruéenim odstipenia stavaju vlastnictvom Objednavatela, ak Objednévatel nenadobudol
vlastnictvo k nim pred odstipenim. Po odstipeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny bezodkladne vydat
Objednévatelovi akékolvek pefiainé a nepefazné plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na zaklade
Zmluvy, najma zaplatenu Cenu.

€L Xxu
OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - ZRIADENIE PRACOVNEHO MIESTA

22.1 Vstlade s ustanoveniami § 34 ods. 17 Zdkona o verejnom cbstardvani a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou sa zmluvné strany dohodli, e pocas doby plnenia tejto Zmluvy bude Zhotovitel
v mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu prace docasné vyrovnavacie
opatrenia.

22.2 Zhotovitel potas doby plnenia tejto Zmluvy zamestna minimaine dve osoby, ktoré splnaju
nasledovné predpoklady:

22.2.1 Ziju v obci, v ktorej je realizované Dielo,
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22.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako pracou vykondvanou pri
aktivatnej €innosti alebo pracou vykonavanou prostrednictvom dohody o vykonani
préace alebo dohody o pracovnej ¢innosti,

22.2.3 patria k romskemu etniku (poZiadavka na uplatnenie socidlneho aspektu bude podfa
Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiovand vo vztahu k inklizii
Marginalizovanych rémskych komunit, t.j. pri zakazkdch realizovanych v obciach
z Atlasu rémskych komunit 2013 bude Zhotovitel socidlne hfadisko uplatiiovat vo
vzfahu k inklazii Marginalizovanych rémskych komunit, atlas romskych komunit 2013
sa nachdadza na: http://www.minv.sk/?atlas_2013.

23.2.4 patria do skupiny znevyhodnenych uchadzacov o zamestnanie na trhu prace podfa § 8
zdkona ¢. 5/2004 Z.z. o sluzbach zamestnanosti.

223  Pri hfadani vhodnych uchddzadov o zamestnanie poskytne Objednévatel Zhotovitefovi
potrebni suginnost. Spinenie podmienok uchadzaémi o zamestnanie sa zisti vyhldasenim uchadzaca.
Spinenie podmienok uchadzaémi o zamestnanie potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi pisomne.

22.4 Ak nie je objektivne moiné najst uchadzata o zamestnanie spifiajiceho vietky vyssie
uvedené podmienky, tak je Zhotovitel povinny o takejto skutocnosti informovat bezodkladne
Objednavatela a to pisomne s uvedenim objektivheho dévodu. V pripade, ak Objednavatel dévody
akceptuje, tak je Zhotovitel opravneny zamestnat uchadzaca o zamestnanie, ktory spl'ﬁa aspon dve
z vyssie uvedenych podmienok, ¢o pisomne odsthlasi Objednavatel.

22,5 Pod pojmom ,zamestnat”, uvedenom v tomto €lanku, sa rozumie uzatvorenie zmluvného
typu s vybranym uchadzacom o zamestnanie podla zakona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnika prace:
pracovnej zmluvy na dobu uréitd, pracovnej zmluvy na dobu neurtitu alebo dohody o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru.

22.6 Zhotovitel uzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s uchadzalom o zamestnanie najneskdr patnast (15) pracovnych dni pred
ddtumom zacatia stavebnych prac tak, aby uchadzaé o zamestnanie vykonaval pracu podla pracovnej
zmluvy alebo dohody o préacach vykondvanych mimo pracovného pomeru najneskor odo dfia zagatia
stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny preukazat uzatvorenie pracovnej zmluvy
alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s uchadzatom o zamestnanie
Objednavatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni.

22.7 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy pride z akéhokolvek dovodu k ukonfeniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel zamestnal podla tohto €ldnku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskor do sedem (7) dni od
ukonéenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru
zamestnat iného uchddzaéa o zamestnanie splfiajiceho podmienky podfa tohto €lanku.

22.8 Splnenie povinnosti podfa tohto ¢Elanku zmluvy je zhotovitel povinny preukazat
objednavatelovi. Povinnosti zhotovitela podfa predpisov o ochrane osobnych ddajov tymto nie sd
dotknuté.

22.9 Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade porusenia povinnosti podla tohto ¢lanku bude
ohrozené Eerpanie nendvratnych finanénych prostriedkov poskytovanych z Fondov EU av tejto
suvislosti Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré poruienim tohto ¢lanku Objednavatelovi
vzniknd.

22.10 V pripade, Ze Objednavatel neuzatvori pracovni zmluvu alebo dohodu o pracach
vykonavanych mimo pracovného pomeru s uchddzaéom o zamestnhanie najneskor patnast (15)
pracovnych dni pred ddtumom zacatia stavebnych prac, md Objedndavatel pravo od tejto Zmluvy
odstlpit bez sankcii, pri¢om Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktorti takymto konanim spdsobil.
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CL XX
DORUCOVANIE

23.1 Zmluvné strany st povinné zachytif prejav vole pisomne, pricom pisomny prejav vole je
nutné doruéit druhej zmluvnej strane. Zasielka uréena zmluvnej strane sa doruéi prostrednictvom
poitového prepravcu, a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom.
V pripade e-mailovej komunikacie je zmluvna strana povinna najneskdr do troch (3) dni zaslat
pisomny prejav vdle, ktory potvrdzuje e-mailovu komunikaciu.

23.2  Zmluvné strana, ktorej bol pisomny prejav vdle adresovany je povinna potvrdit prevzatie
takéhoto pisomného prejavu véle. V pripade, Ze niektora zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie
pisomného prejavu vdle, tak sa povaZuje pisomny prejav vole za doruteny momentom, kedy zmluvna
strana odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu vole.

23.3 V pripade zaslania zasielky prostrednictvom postového prepravcu sa zasielka povaiuje za
dorutenu diiom vratenia zéasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, ato v pripade, ak sa
sasielka vratila z dévodu, e si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa
zasielka vrati z ddvodu, ¥e zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prislusnom registri (napr.
obchodnom registri) neznama.

Cl. XXIv
ZAVERECNE USTANOVENIA

24.1 Kaidé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat vsulade s dcelom Zmluvy tak, aby bolo
Géinné a platné podfa platnych pravnych predpisov. Pokial by véak bolo podfa platnych pravnych
predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neucinng, nebudu tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy. V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo netiéinnosti sa Zmluvné strany zavazuju
nahradit takéto ustanovenie v sdlade s déelom Zmluvy a platnymi pravnymi predpismi, ktoré svojou
povahou najbliziie upravuju dany pravny vztah.
24.2 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mdzu vykonat iba na zdklade vzajomnej
dohody Zmluvnych strén, a to vo forme pisomnych a otislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych
opravnenymi zéstupcami Zmluvnych strén. Dodatky nesmu byt v rozpore s § 10a Zakona o verejnom
obstaravani.
24.3 Pokial této Zmluva neustanovuje inak, budd sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zéklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie su vyslovne upravené riadit prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky.
24.4 Téato Zmluva je vyhotovenad v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.
24.5 Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
Géinnost a? po splneni odkladacej podmienky Géinnosti a zaroven potom ako bude Zmluva
zverejnend v zmysle prisludnych prévnych predpisov.
24.6 Sucastou Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 - Projektova dokumentdcia
Priloha ¢. 2 - Viykaz vymer
Priloha ¢ 3a - Zoznam subdodavatefov a cestné vyhlasenie Zhotovitela
k subdodavkam
Priloha & 3b — Zoznam subdodavatelov a preukdzanie splnenia § 26 (1) Zakona
o verejnom obstardvani zo strany subdodavatefov a § 45, ods. 1 ZVO zo strany
subdodavatelov (priloha relevantné v &ase nadobudnutia Uginnosti Zmluvy)
Priloha ¢. 4a — Predpokladany harmonogram realizacie prac v zmysle stutainych
podkladov bod 16.1.6
Priloha & 4b — Realizaéné podklady diela Zhotovitela v zmysle bodu 3.1.1. Zmluvy -
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(priloha relevantna v ¢ase nadobudnutia Gcinnosti Zmiuvy)
24.7 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim preéitali, Ze bola uzavretd
podfa ich slobodnej véle, jej obsahu rozumejd a na znak stihlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri

plnom vedomi podpisuju.

VP@&.;‘,\CQ(L,dﬁa 30.95-21C

Objednavatel:
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