

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Richvald
Sídlo: Obecný úrad, Richvald 179, 085 01 Bardejov
IČO: 00322555
DIČ: 2020624639
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Germanová, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka
IBAN: SK82 5600 0000 0036 1261 2001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DOD-ART,s.r.o.
Sídlo: Gerlachov 38
IČO: 43946577
DIČ: 2022527144
IČ pre DPH: SK2022527144
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :19632/P 26.01.2008
Štatutárny zástupca: Jozef Ždiňák
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK19 0900 0000 0004 5227 6323
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: **zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Kultúrny dom Richvald - zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov“.**
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať

a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítavať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
- a) uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z:
Operačný program: IROP, Kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75,
kompletná dokumentácia z verejného obstarávania –zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: **„Kultúrny dom Richvald - zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov“**,
 - b) PD,
 - c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **„Kultúrny dom Richvald - zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov“**. Miesto stavby: Obec Richvald, Richvald 179, 085 01 Bardejov,
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:
- Samotný stavebný objekt
- Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v PD,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t.j. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplýva z výkazu výmer/rozpočtu, resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplýva z projektovej dokumentácie.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1** Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2** Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3** Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4** Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov

- 5.1** Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2** Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.3** Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.4** Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.5** Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.6** Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.7** Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.

- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.10 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 **Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.**
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 6.5 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.6 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.7 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.9 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.11 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)

- 6.12** Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.13** Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.14** Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1** Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2** Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3** Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4** Zhotoviteľ ocení všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5** Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6** Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
133 979,36- € bez DPH, slovom stotridsaťtisícdeväťstosedemdesiatdeväť eur 36 centov
26 795,87- € DPH 20%, slovom dvadsaťšesťtisícstodeväťdesiatpäť eur 87 centov
160 775,23- € s DPH, slovom stošesťdesiatšesťtisícstodeväťdesiatpäť eur 23 centov
- 7.7** Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8** Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9** Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1** v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2** pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3** pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4** pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5** pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10** Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z rozpočtu EÚ.
- 8.2 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy
- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi.
- 8.5 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.
Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.

- 8.12 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.13 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III. tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.6 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie viď. PD.
- 10.2 **Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:**
- **odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní po doručení písomnej výzvy na prevzatie staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi,**
Pričom Objednávateľ výzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska najskôr až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku medzi Objednávateľom a poskytovateľom finančných prostriedkov na tento predmet zmluvy.
 - **termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,**
 - **termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela.

- 10.4** Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5** Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6** Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1** Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2** V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3** Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4** Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5** Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.7** Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1** Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2** Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3** Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4** Drobné odchýlky od PD, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľ upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť

- týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebného diela so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného diela bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.

- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi

ČLÁNOK XIV **Odstúpenie od zmluvy**

- 14.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 14.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 14.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní.
- 14.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) Bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 14.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 14.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 14.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 14.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 14.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 14.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 14.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 14.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dorúčením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 14.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

- 14.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 14.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XV

Ostatné ustanovenia

- 15.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 15.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 15.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVI

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 16.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 16.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 16.3 Ustanovenie v bode 16.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 16.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XVII

Osobitné podmienky plnenia zmluvy a záverečné ustanovenia

- 17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby sú:
- i. Poskytovateľ a ním poverené osoby

- ii. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
 - iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu,
 - iv. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - v. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit
 - vi. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
 - vii. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
 - viii. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i. až vii. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 17.2 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenie aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 17.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po dni zverejnenia na www sídle verejného obstarávateľa.
- 17.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 17.5 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 17.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 17.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 17.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 17.9 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 17.10 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 17.11 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Richvalde,
dňa 06.12.2021

Za objednávateľa:

Mgr. Zuzana Germanová, starostka obce



V Gerlachove
dňa 6.12.2021

Za zhotoviteľa:

DOD-ART, s.r.o.
Gerlachov 38; 086 04 Kráľov
IČO 43948577, IČ DPH SK2022527144
Okr. súd PČ Odbor: Sro, VI. č. 19632/P

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1: nacenенý položkovitý výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov stavby;

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: 07. Príloha 4 - Kultúrny dom Richvald VV

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DOD-ART, s.r.o.
Projektant:

Spracovateľ: Ždiňák Jozef
Poznámka:

KS:
Dátum: 28.11.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 43946577
IČ DPH: SK2022527144

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			133 979,36
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	133 979,36	26 795,87
Cena s DPH v EUR			160 775,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

DOD-ART, s.r.o.
Gerlachov 38, 086 04 Kružlov
IČO 43946577, IČ DPH SK2022527144
Okr. súd PČ, Oddiel: Sro, VI. č. 15632/P

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT 1

Stavba: 07. Príloha 4 - Kultúrny dom Richvald VV

Miesto:

Dátum:

28.11.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		133 979,36	160 775,23
A	Zvýšenie hygienických...	7 509,72	9 011,66
B	Skvalitnenie poskytov...	126 469,64	151 763,57



DOD-ART, s.r.o.
Gerlachov 38, 086 04 Kružlov
IČO 43948577, IČ DPH SK2022527144
Ih. súd SR, Odd. 1. Br. VI. č. 19632/P

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

07. Príloha 4 - Kultúrny dom Richvald VV

Objekt:

A - Zvýšenie hygienických...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DOD-ART, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ždiňák Jozef

Poznámka:

KS:

Dátum:

28.11.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43946577

IČ DPH:

SK2022527144

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 509,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	7 509,72	20,00%	1 501,94

Cena s DPH

v EUR

9 011,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



DOD-ART, s.r.o.
Gerlachov 38, 086 04 Kružľ
IČO 43946577, IČ DPH SK2022527
Ov. sídlo PO, Označ. Ove, VI. č. 1962

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

07. Príloha 4 - Kultúrny dom Richvald VV

Objekt:

A - Zvýšenie hygienických...

Miesto:

Dátum: 28.11.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 509,72

M - PRÁCE A DODÁVKY M

6 856,43

210 01 - Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

680,36

210 19 - Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.

324,00

210 8 - Vodiče, šnúry a káble medené

752,00

21-M - Elektromontáže

5 100,08

PSV - Práce a dodávky PSV

653,29

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

653,29



[Handwritten signature]

DOD-ART, s.r.o.
Gerlachov 38, 086 04 Kružlov
IČO 43948577, IČ DPH SK2022627144
Ozelenenie, Ozelenenie, V.č. 19632/P

[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba:

07. Príloha 4 - Kultúrny dom Richvald VV

Objekt:

A - Zvýšenie hygienických...

Miesto:

Dátum: 28.11.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 509,718

D M

PRÁCE A DODÁVKY M

6 856,430

D 210 01

Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

680,355

1	K	210010021	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D20 (d16)mm	m	6,000	5,680	34,080
2	M	345654I002-01	Rúrka el-inšt PP tuhá 087216 : HFIRM Turbo 20, s hrdlom, bezhalogénová, svetlosivá	m	6,000	7,900	47,400
3	M	345659I139	Príchytka PC (klip) s čelustami 041016 : HFCL 20, bezhalogénová, svetlosivá	kus	6,000	4,500	27,000
4	K	210010351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm ² , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	15,000	11,865	177,975
5	M	345620D718-01	Bezhalogénová rozvodná krabica na povrch A8 HF	kus	15,000	21,300	319,500
6	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	6,000	7,200	43,200
7	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	6,000	5,200	31,200

D 210 19

Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.

324,000

8	K	210192571-R	Montáž, svorky wago	kus	45,000	2,200	99,000
9	M	345641G301	Svorka bezskrutková 3-vodičová WAGO	kus	45,000	5,000	225,000

D 210 8

Vodiče, šnúry a káble medené

752,000

10	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	100,000	3,300	330,000
11	M	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	100,000	4,220	422,000

D 21-M

Elektromontáže

5 100,075

12	K	210203051.S	Montáž a zapojenie panelu s germicídnym čistením vzduchu	ks	15,000	15,005	225,075
13	M	348630001160.S PC	Stropný panel s germicídnym čistením vzduchu s výmenou vzduchu 100m ³ /hod s diaľkovým ovládaním, dezinfekcia vzduchu aj za prítomnosti osôb. Vhodný na inštaláciu do podhládového závesného kazetového stropu	ks	15,000	325,000	4 875,000

D PSV

Práce a dodávky PSV

653,288

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

653,288

14	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety	ks	13,000	2,991	38,883
15	M	552280014100.S	Dezinfekčný oceľový stojan s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie 1000ml	ks	7,000	30,029	210,203
16	M	552280005000.S	Nástenný automatický zásobník papierových utierok v roľkách so senzorom	ks	3,000	62,116	186,348
17	M	552280005200.S	Bezdotykový dávkovač na mydlo plastový uzamykateľný s objemom 1000 ml	ks	3,000	47,618	142,854
18	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	250,000	0,300	75,000



DOD-ART, s.r.o.
Gerlachov 38, 086 04 Kružľov
IČO 43948577, IČ DPH SK2022627144
Ošetrovateľská služba, s.r.o. 13602/P

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

07. Príloha 4 - Kultúrny dom Richvald VV

Objekt:

B - Skvalitnenie poskytov...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DOD-ART,s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ždiňák Jozef

Poznámka:

KS:

Dátum:

28.11.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

43946577

SK2022527144

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

126 469,64

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

126 469,64

20,00%

25 293,93

Cena s DPH

v EUR

151 763,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



DOD-ART, s.r.o.
Gerlachov 38, 086 04 Kružlica
IČO 43946577, IČ DPH SK2022527144
Oz. č. 19632

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 07. Príloha 4 - Kultúrny dom Richvald VV
Objekt: **B - Skvalitnenie poskytov...**

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 28.11.2021
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	126 469,64
HSV - Práce a dodávky HSV	26 420,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 701,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 094,24
99 - Presun hmôt HSV	624,88
PSV - Práce a dodávky PSV	89 795,87
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	4 729,04
762 - Konštrukcie tesárske	2 140,66
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 561,62
766 - Konštrukcie stolárske	6 795,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 103,99
769 - Javisková technológia	29 570,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	18 698,46
776 - Podlahy povlakové	5 806,21
783 - Nátery	4 564,51
784 - Maľby	978,31
786 - Čalúnnické práce	5 847,30
M - PRÁCE A DODÁVKY M	10 253,10
210 01 - Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	1 764,22
210 02 - Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne	494,16
210 04 - Vonkajšie vedenie NN	1 880,00
210 10 - Ukončenie vodičov - súbory pre káble	340,00
210 11 - Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	362,69
210 19 - Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	664,04
210 8 - Vodiče, šnúry a káble medené	3 830,00
213 2 - PPV a HZS	638,00
M46 - 202 - Zemné práce pri ext. montážach	280,00

DOD-ART, s.r.o.
Gerlachov 38, 086 04 Krúžkov
IČO 43946577, IČ DPH SK2022627144
Okr. súd P.O., Oddiel: Sro, VI. č. 19632/P



ROZPOČET

Stavba:

07. Príloha 4 - Kultúrny dom Richvald VV

Objekt:

B - Skvalitnenie poskytov...

Miesto:

Dátum: 28.11.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

126 469,641

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 420,668

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17 701,550

1	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	181,010	3,330	602,763
2	K	611460241.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	181,010	11,110	2 011,021
3	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	549,797	1,816	998,431
	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	549,797	14,790	8 131,498
5	K	612460514.S	Vnútorná omietka stien ušľachtilá minerálna akustická, hr. 10-12 mm	m2	98,108	17,538	1 720,618
6	K	622903111.S	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov pred začatím opráv ručne	m2	730,807	5,798	4 237,219

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 094,243

7	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	564,960	11,272	6 368,229
8	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	13,740	6,597	90,643
9	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,675	4,050
10	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	9,090	11,054	100,481
11	K	968062991.S	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	9,651	0,511	4,932
12	K	968072641.S	Vybúranie kovových stien plyných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	13,680	4,946	67,661
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,015	53,169	213,474
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,150	0,414	16,622
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,015	35,356	141,954
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,075	26,163	525,222
17	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,015	65,000	260,975
18	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	300,000	300,000

D 99

Presun hmôt HSV

624,875

19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,182	36,368	624,875
----	---	-------------	---	---	--------	--------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

89 795,869

D 714

Akustické a protiotrasové opatrenie


4 729,041

20	K	714111301.S	Montáž akustických obkladov z drevených panelov na príchytka a drážku s perom	m2	55,674	26,281	1 463,168
21	M	631480001900.S PC	Akustická drážkovaná dyhovaná doska s drážkami z pohľadovej strany hr. 19mm, so štandardným rozstupom 14/2mm	m2	58,458	29,370	1 716,911
22	K	714119001.S	Montáž akustických obkladov - podkladový rošt	m2	55,674	12,084	672,765
23	M	605110000100.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akoš' l hr. 13-15 mm, š. 60-130 mm	m3	0,877	524,740	460,197
24	K	998714201.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlboký) do 6 m	%	520,000	0,800	416,000

D 762

Konštrukcie tesárske

2 140,659



DOD-ART, s.r.o.
Gerlachov 38, 086 04 Kružľov
IČO 43946577, IČ DPH SK2022627144
Okr. súd PČ, Oddiel: Sro, VI. č. 15632/P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	762811210.S	Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	89,390	5,985	534,999
26	M	605110000500.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	2,414	385,526	930,660
27	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	150,000	4,500	675,000

9 561,615

D 763			Konštrukcie - drevostavby				
28	K	763135035.S	Kazetový podhľad akustický 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 12,5 mm	m2	103,096	59,128	6 095,860
29	K	763750010.S	Položenie podláh nehobľovaných na zraz z dosiek zo sušeného dreva	m2	178,780	6,709	1 199,435
30	M	605110000500.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	4,828	385,526	1 861,320
31	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	90,000	4,500	405,000

6 795,772

D 766			Konštrukcie stolárske				
32	K	766421822.S	Demontáž obloženia podkladových roštov, -0,00800t	m2	89,390	1,087	97,167
33	K	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,740	16,368	224,896
34	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	14,427	3,708	53,495
35	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	14,427	5,658	81,628
36	M	611110016900.S	Drevené okno dvojkrídlové výsuvné, vxš 1150x900 mm, izolačné dvojsklo	ks	2,000	287,787	575,574
37	M	611110016901.S	Drevené okno dvojkrídlové výsuvné, vxš 1150x1620 mm, izolačné dvojsklo	ks	1,000	530,000	530,000
38	K	766641080.S	Montáž stien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	15,300	14,053	215,011
39	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	16,065	3,708	59,569
40	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	16,065	5,658	90,896
41	M	611120000100.S	Drevená stena v bukovom ráme s drevenými dverami 2x dvojkrídlovými s bezpečnostným matným dvojsklom, vxš 2850x4800 mm	ks	1,000	716,621	716,621
42	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových protipožiarnych do bezpečnostnej zárubne	ks	3,000	30,872	92,616
43	M	611650001210.S	Dvere vnútorné drevené bukové dvojkrídlové s bezpečnostným matným dvojsklom, šxv 1500x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	3,000	966,413	2 899,239
44	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	3,000	69,662	208,986
45	M	611810008000.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	3,000	248,858	746,574
46	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	370,000	0,550	203,500

1 103,994

D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
47	K	767581801.S	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	103,096	7,653	788,994
48	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	350,000	0,900	315,000

29 570,000

D 769			Javisková technológia				
49	K	001	Oponová dráha, dvojdielna, pre hlavnú oponu, konštrukcie pre uchytenie dráhy, bežky, kladky, ovládacie lano - dodávka + montáž	kpl	1,000	3 500,000	3 500,000
50	K	002	Elektrický pohon s koncovými vypínačmi, oponový rozvádzač, el. inštalácia bezhalogénovými káblami, ovládacie tlačítka, projektová dokumentácia, revízia, revízná správa - dodávka + montáž	kpl	1,000	4 800,000	4 800,000
51	K	003	Horizontová oponová dráha, konštrukcie pre uchytenie dráhy, bežky, kladky, ovládacie lano, Ovládaci mechanizmus pre ručné ovládanie - dodávka + montáž	kpl	1,000	3 720,000	3 720,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	004	Konštrukcie pre šály, ľavá a pravá strana javiska - dodávka + montáž	kpl	1,000	2 800,000	2 800,000
53	K	005	Javiskový ťah ručný – oceľové konštrukcie, kladky, laná, ťahová tyč, ťahová stena-4ks - dodávka + montáž	kpl	1,000	2 450,000	2 450,000
54	K	006	Oceľové konštrukcie – javiskový rošt - dodávka + montáž	kpl	1,000	2 500,000	2 500,000
55	K	007	Hlavná opona dvojdielna riasená s podšívku, materiál zamat samozhášavý+podšívka samozhášavá - dodávka + montáž	kpl	1,000	2 400,000	2 400,000
56	K	008	Predoponná drapéria riasená, materiál zamat, samozhášavý - dodávka + montáž	kpl	1,000	2 000,000	2 000,000
57	K	009	Šály bočné rovné, jednostranné, materiál zamat samozhášavý – 8 ks - dodávka + montáž	kpl	1,000	2 400,000	2 400,000
58	K	010	Horizont rovný, materiál zamat samozhášavý - dodávka + montáž	kpl	1,000	1 200,000	1 200,000
59	K	011	Odborná prehliadka a odborná skúška javiskových ťahov, revízná kniha, zaškolenie obsluhy - dodávka + montáž	kpl	1,000	1 800,000	1 800,000

18 698,460

D		775	Podlahy vlysové a parketové				
60	K	775413130.S	Montáž stenových lišt obvodových lepením	m	48,400	3,007	145,539
61	M	605460002800.S	Dosky hobľované z červeného smreku 120x28 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,254	877,846	222,973
	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	89,390	14,269	1 275,506
63	K	775530070.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m2	89,390	21,299	1 903,918
64	M	611980002110.S	Parketky veľkoplošné drevené, hrúbka 21 mm	m2	91,178	153,000	13 950,234
65	K	775591901.S	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	m2	89,390	10,491	937,790
66	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	250,000	1,050	262,500

5 806,206

D		776	Podlahy povlakové				
67	K	776572110.S	Položenie textilných podláh z pásov na obojstranne lepiacu pásku	m2	63,441	5,756	365,166
68	M	283820000500.S PC	Rolovateľný baletizol	m2	66,613	80,000	5 329,040
69	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	320,000	0,350	112,000

4 564,507

D		783	Nátery				
70	K	783671102.S	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové 2x lakovaním	m2	89,390	9,142	817,203
71	K	783801811.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	181,010	2,043	369,803
	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	549,797	1,147	630,617
73	K	783824220.S	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	299,780	9,163	2 746,884

978,312

D		784	Maľby				
74	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	286,895	0,758	217,466
75	K	784426110.S	Maľby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	286,895	2,652	760,846

5 847,303

D		786	Čalúnnické práce				
76	K	786612199.SPC	Montáž garníže pre zatemňovacie rolety z textílií alebo umelých tkanín	m	22,000	80,000	1 760,000
77	M	611530085599.S PC	Garníža pre zatemňovacie rolety z textílií alebo umelých tkanín	ks	11,000	125,000	1 375,000
78	K	786612200.S	Montáž zatíeňovacích roliet z textílií alebo umelých tkanín	m2	61,600	4,177	257,303
79	M	611530085600.S PC	Zatemňovací Blackout biely záves rozmeru 2,0x2,8 m o gramáži 260g/m2	ks	11,000	220,000	2 420,000
80	K	998786201.S	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m	%	350,000	0,100	35,000

10 253,104

D M PRÁCE A DODÁVKY M

1 764,224

D		210 01	Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice				
81	K	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	27,000	6,000	162,000
82	M	345710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela	m	27,000	4,550	122,850

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	23,000	1,388	31,924
84	M	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	23,000	5,900	135,700
85	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	165,000	3,500	577,500
86	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)	kus	165,000	4,450	734,250
							494,160
D 210 02			Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne				
87	K	210020303	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.62 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	m	20,000	8,808	176,160
88	M	5534702A04-01	Káblový žľab s integr. spojkou MARS, 62x50 s krytom na stenu	m	20,000	15,900	318,000
							1 880,000
D 210 04			Vonkajšie vedenie NN				
89	K	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	23,000	50,000	1 150,000
90	K	210040723	Vysekanie otvoru pre rozvádzač	kus	1,000	50,000	50,000
91	K	210040730	Vyrežanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	m	100,000	6,800	680,000
							339,995
D 210 10			Ukončenie vodičov - súbory pre káble				
	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	40,000	4,615	184,600
93	K	210100018	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 16 mm2	kus	5,000	5,489	27,445
94	K	210100019	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	10,000	6,535	65,350
95	K	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	10,000	4,800	48,000
96	K	210100178	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 16 mm2	kus	1,000	5,000	5,000
97	K	210100179	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 25 mm2	kus	2,000	4,800	9,600
							362,687
D 210 11			Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo				
98	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	23,000	4,969	114,287
99	M	345411L261	Zásuvka 2-nás. natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	23,000	10,800	248,400
							664,038
D 210 19			Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.				
100	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	14,038	14,038
101	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	130,000	130,000
102	M	3570002651813	Rozvádzač Rpod	ks	1,000	400,000	400,000
103	M	3570002651814	Doplnenie rozvádzača RH	ks	1,000	120,000	120,000
							3 830,000
D 210 8			Vodiče, šnúry a káble medené				
104	K	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	300,000	2,500	750,000
105	M	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	300,000	3,500	1 050,000
106	K	210880316	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	m	100,000	2,500	250,000
107	M	341216E320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	100,000	3,500	350,000
108	K	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	60,000	2,500	150,000
109	M	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	60,000	3,500	210,000
110	K	210880318	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	m	30,000	2,500	75,000
111	M	341216N040	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE)	m	30,000	3,500	105,000
112	K	210880450	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x25	m	65,000	2,500	162,500
113	M	341310M200	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x25	m	65,000	3,500	227,500
114	M	345951O051	Držiak káblov	kus	50,000	10,000	500,000
							638,000
D 213 2			PPV a HZS				
115	K	213290015,	Drobné murárske vysrávky a sadrovanie	hod	10,000	13,000	130,000
116	M	5854000E02	Sadra sivá, balenie 5kg	balenie	2,000	7,000	14,000
117	K	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača RH	hod	2,000	13,000	26,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	213290154	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	20,000	13,000	260,000
119	K	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	13,000	208,000
D M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach							280,000
120	K	460680022	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm	kus	4,000	70,000	280,000



DOD-ART, s.r.o.
Gerlachov 38, 086 04 Kružlov
IČO 43946577, IČ DPH SK202232144
Ozn. štát. súd: Oddiel: Sro, VI. č. 19632/P